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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1  Oggetto dell’appalto 

1.1 L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dell’intervento denominato: “Fornitura di gruppo 

frigorifero condensato ad aria da installare provvisoriamente al P.O. di Carate Brianza e successiva 

posa definitiva presso il P.O. di Giussano ” come dettagliatamente descritto nel progetto predisposto.  

 

Art. 2  Descrizione dell’intervento 

2.1 L’intervento è denominato: “Fornitura di gruppo frigorifero condensato ad aria da installare 

provvisoriamente al P.O. di Carate Brianza e successiva posa definitiva presso il P.O. di Giussano ”, da effettuarsi ,in 

prima fase, presso il Presidio Ospedaliero di Carate Brianza, Via Mosè Bianchi – 20841 Carate Brianza (MB) 

e successivamente presso il Presidio Ospedaliero di Giussano, Via Milano, 65 – 20833 Giussano. 

Presso il P.O. di Carate Brianza è in corso la realizzazione della nuova centrale frigorifera, non oggetto del 

presente appalto. 

L’oggetto del presente intervento consiste nella fornitura e nella posa provvisoria di un gruppo frigorifero 

raffreddato ad aria presso il presidio ospedaliero di Carate Brianza, lo smantellamento e trasporto a 

discarica autorizzata del gruppo frigorifero ormai a fine vita  installato presso il P.O. di Giussano, poi al 

termine dei lavori di realizzazione della nuova centrale frigorifera di Carate Brianza, il trasporto e la posa 

definitiva del gruppo frigorifero oggetto della fornitura presso il P.O di Giussano.  

 

Art. 3  Descrizione sommaria delle opere da eseguire 

3.1  Sono compresi nell’appalto: 

a. La fornitura di un gruppo frigorifero raffreddato ad aria le cui caratteristiche sono specificate 

nell’allegato CME, l’esecuzione di tutti i lavori dettagliati nel Computo Metrico Estimativo, le prestazioni, 

le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali 

l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della 

documentazione di cui alla lettera b).  

b. sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le  previsioni 

 migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore. 

3.2  L’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell’arte e 

l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre 

applicazione l’articolo 1374 del Codice civile. 
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3.3 Il gruppo frigorifero come tutti i materiali forniti dovranno essere di primaria marca e approvati dalla 

Direzione Lavori 

 

Art. 4  Definizioni e designazioni 

4.1  Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

Codice dei contratti: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, nella parti ancora in vigore;  

Decreto n. 81 del 2008: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Stazione appaltante: A.S.S.T. – Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate;  

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato che si è 

aggiudicato il contratto; 

RUP: Responsabile Unico del Procedimento.  

DL: Direttore dei Lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101 del D.lgs. 

50/2016;  

DURC: il Documento unico di regolarità contributiva; 

SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, 

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; 

PSC: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008; 

POS: il Piano operativo di sicurezza all’art. 89, co. 1, lett. h) e 96, co.1, lett. g), del Decreto n. 81 del 2001; 

Costo della manodopera: il costo del personale impiegato per l’esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 95, 

comma 10, del D.lgs. 50/2016, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; 

Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di 

sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, di cui all’articolo 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, 

nonché all’articolo 26, comma 3, 5 e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; 

Oneri di sicurezza: gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari 

del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XV dello 

stesso Decreto n. 81. 

 

Art. 5  Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

5.1 L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 205.174,25 IVA esclusa, di cui € 204.174,25,25 per 

lavori, € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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Art. 6  Categorie dei lavori 

L’operatore economica dovrà essere in possesso della Certificazione relativa alla categoria OS. 28 oppure 
OG. 11 
 

Art. 7 Contratto a corpo 

7.1 Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, co. 5-bis, del Codice dei contratti. Ai sensi 

del secondo periodo dell’art. 59, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016, il prezzo offerto rimane fisso e non può 

variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.  

 

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 8 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

9.1  In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 

buona tecnica esecutiva. 

9.2  L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 

Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 

civile. 

 

Art. 9 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

9.1  La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione di quanto ivi espresso, compresi gli allegati, della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché accettazione di tutte le norme 

che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

9.2  L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni 

pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale 

sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 10  Fallimento dell’Appaltatore 

10.1 In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante può avvalersi, senza pregiudizio per ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016. 
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L’affidamento al nuovo aggiudicatario avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario 

aggiudicatario in sede di offerta. 

 

Art. 11  Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

11.1  L’Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove 

non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un 

professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente 

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

derivante dal contratto. 

11.2  L’Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

11.3  La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente 

comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione 

di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti 

nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di 

Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere.  

L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere.  

11.4  Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore 

per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati 

dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

11.5  Ogni variazione del domicilio di cui al comma 12.1, o delle persone di cui ai commi precedenti deve 

essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al 

comma 12.3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di 

mandato. 

 

Art. 12  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

12.1  Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 

sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
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capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella 

descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

12.2  L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione 

utilizzati siano conformi al Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017. 

12.3  Tutti i materiali forniti devono, altresì, avere caratteristiche di resistenza al fuoco, ove previsto dalla 

normativa vigente, con esibizione a cura dell’Appaltatore dei relativi certificati. 

12.4  L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione 

delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro 

delle infrastrutture  

 

Art. 13  Convenzioni in materia di valuta 

13.1  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. In 

tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, 

si intendono I.V.A. esclusa.  

 

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 14 Consegna e inizio dei lavori 

14.1  L’esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi 

previa convocazione dell’esecutore. 

14.2  I lavori saranno eseguiti in adiacenza alla centrale termica del P.O di Carate Brianza e presso la 

centrale frigorifera del P.O. di Giussano 

14.3  Per la consegna il Direttore Lavori fissa un giorno comunicato all’Appaltatore. 

14.4  E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle 

more della stipulazione formale del contratto. 

14.5 In tal caso, il Direttore Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica 

espressamente sul verbale le ragioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori. 

 

Art. 15 Termini per l'ultimazione dei lavori 

15.1  Per i lavori di fornitura, posa in opera e messa in esercizio del gruppo frigorifero presso il P.O. di 

Carate B.za il tempo  per l'ultimazione dei lavori è fissato in 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, 

decorrenti dalla comunicazione del RUP. 
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Qualora per difficoltà dovute ai tempi di fornitura del gruppo frigorifero previsto in 

progetto, l'aggiudicatario dovrà provvedere, con onere a proprio carico, alla fornitura provvisoria di un 

gruppo frigorifero (muletto) avente caratteristiche tali da soddisfare il fabbisogno frigorifero del Presidio 

Ospedaliero per il periodo in questione. 

15.2 per i lavori di trasferimento, posa in opera e messa in esercizio del gruppo frigorifero presso il PO 

di Giussano il tempo  per l'ultimazione dei lavori è fissato in 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, 

decorrenti dalla comunicazione del RUP. 

15.3  Nel calcolo del tempo di cui al comma 15.1 sono computate le ferie contrattuali e le ordinarie 

difficoltà e gli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni 

climatiche.  

 

Art. 16 Proroghe 

16.1 Per il presente contratto non sono ammesse proroghe 

 

Art. 17 Penali in caso di ritardo 

17.1  Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 (uno) per cento dell’ammontare netto 

contrattuale. 

17.2  La misura complessiva della penale non può comunque superare il 10% dell’importo contrattuale; al 

superamento di tale misura la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto in danno 

dell’affidatario, con risarcimento del maggior danno. 

17.3  La stazione appaltante si riserva in caso di ritardo non giustificato di richiedere un risarcimento dei 

danni. 

 

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 18 Lavori a corpo 

18.1  La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione del 

lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 

corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti 

contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

18.2  Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e 



 
 

 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate  Via Santi Cosma e Damiano n.10 – 20871 Vimercate  

tel. 039.66541 fax. 039. 6654629 - P.IVA 09314320962 Pagina 10 
 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per 

lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a 

corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni 

tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

 

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 19  Anticipazione del prezzo 

19.1 Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.  

 

Art. 20  Pagamenti  

20.1 Il pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori verrà effettuato secondo le seguenti 

modalità: 

 primo SAL corrispondente al 50% dell’importo contrattuale all’atto della consegna in cantiere di tutto il 

materiale previsto per l’esecuzione dell’opera; 

 secondo SAL corrispondente al 30% a fine lavori; 

 saldo finale corrispondente al restante 20% a collaudo effettuato con esisto positivo. 

 

Art. 21  Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

21.1  Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura 

elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi 

da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

3 aprile 2013, n. 55.  

21.2  Ogni pagamento è altresì subordinato: 

 all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori; 

 agli adempimenti previsti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti 

di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

 all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

21.3  Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 

n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o  più cartelle di pagamento per un 
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ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 

2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata 

all'agente della riscossione competente per territorio. 

21.4  In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, 

dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il RUP invita per 

iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. 

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento 

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 

 

Art. 22  Revisione prezzi 

22.1  E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile. 

 

Art. 24  Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

24.1  Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 

Art. 25 Cauzione definitiva e altri obblighi assicurativi a carico dell’impresa 

25.1  Per la cauzione definitiva si applica quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 

25.2 Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni 

prima della data di consegna dei lavori, a costituire e consegnare una polizza assicurativa, a copertura di 

qualsiasi danno subito dalla Stazione appaltante dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di 

impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori, ivi inclusi eventuali 

danni a cavi e condutture, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza 

deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori.  

25.3  La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. 

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non 

comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 26  Varianti 

26.1  Eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse nei limiti ed in conformità a quanto previsto 

dall’art. 149 del D.lgs. 50/2016. 

 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

Art. 27  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

27.1  Ai sensi dell’articolo 90, co. 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’Appaltatore deve 

trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine di 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque 

prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del 

contratto una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; nonché una dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 

lavoratori dipendenti;  

 

Art. 28  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

28.1  Ai sensi dell’articolo 97, co. 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’Appaltatore è obbligato: 

 ad osservare le misure generali di tutela del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso 

decreto, nonché tutte le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste 

nel cantiere; 

 a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

39.2 L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

 

Art. 29  Piano operativo di sicurezza 

29.1  L'Appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase 

di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.  
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29.2  Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 

del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei 

rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e 

deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

29.3  Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto e consegnato alla Stazione appaltante, per il 

tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

29.4  L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, 

nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.  

29.5  Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non 

è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti 

operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

29.6  Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

di coordinamento di cui all'articolo 40. 

29.7  Il piano operativo di sicurezza, unitamente al piano di sicurezza e di coordinamento forma parte 

integrante e sostanziale del contratto di appalto.  

29.8  Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 30  Subappalto 

30.1  Il subappalto dei lavori è consentito entro i limiti e alle condizioni di legge. 

 

CAPO 10. CONTROVERSIE E NORMATIVA APPLICABILE 

Art. 31  Controversie e foro competente 

Tutte le controversie tra l’ASST e l’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del contratto, sono deferite alla 

competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 32  Contratti collettivi 

32.1  L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. 
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32.2  In particolare, l’Appaltatore garantisce l’applicazione ai propri dipendenti di quanto previsto dal 

contratto collettivo di categoria, dagli accordi integrativi, territoriali e aziendali per il settore di attività e 

per la località dove sono eseguiti i lavori. 

32.3  L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme sopra richiamate da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto. 

32.4  L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, previste per i dipendenti dalla normativa vigente. 

 

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 33  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

33.1  Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore il Direttore dei Lavori rilascia, 

senza ritardo, dopo aver effettuato i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore, il 

certificato di ultimazione dei lavori. 

33.2  In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in 

contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.  

33.3  Qualora in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l’Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue 

spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. 

33.4  In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 22. 

 

Art. 34  Termini per il collaudo 

34.1  Il collaudo dei lavori verrà effettuato secondo i termini e le modalità fissate dall’art. 102 del D.lgs. 

50/2016. 

34.2  Il collaudo finale dell’intervento deve avere luogo non oltre un mese dall’ultimazione dei lavori.  

34.3  Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio per due anni dalla sua emissione; entro questo 

termine, deve essere approvato dall’Ente Committente; ove l’Ente Committente non si esprima entro tale 

termine, il collaudo assume comunque carattere definitivo. 
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CAPO 12. NORME FINALI 

 Art. 35  Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 

35.1  Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto dal disciplinare di 

gara, sono a carico dell’Appaltatore: 

 la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei 

Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 

effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore 

dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, 

dal capitolato o dalla descrizione delle opere;  

 ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera per 

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; 

 la pulizia di fino del cantiere e sanificazione delle aree al termine dei lavori per ciascuno dei otto piani 

oggetto dell’intervento e prima della riconsegna di ciascuna area; 

 e spese, i contributi e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, 

gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le 

spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. 

35.2  L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si 

dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ASST, quanto a terzi nel corso dell’esecuzione della 

prestazione qualunque ne sia la causa. 

35.3  L’Appaltatore, nel caso di verifichi una ipotesi di danno di cui al comma precedente è tenuto 

all’integrale risarcimento dei danni; e ciò senza diritto a rimborsi, obbligandosi a sollevare e tenere indenne 

l’ASST da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta a terzi. 

 

Art. 36  Tracciabilità dei pagamenti 

36.1  L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto, pena la risoluzione 

del contratto. 

36.2  Ai fini di cui al comma 49.1, l’Affidatario si impegna ad accendere e/o utilizzare apposito conto 

corrente bancario o postale dedicato e ne comunica gli estremi identificativi unitamente alle generalità e al 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

36.3  Gli estremi del contro corrente dedicato saranno indicati nel contratto, e dovranno essere riportati 

su ogni fattura. 
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36.4  Il conto corrente indicato nel contratto può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di 

forza maggiore, previo comunque l’obbligo di informare tempestivamente il Committente. Le fatture 

devono essere corredate con il codice CIG e CUP. 

36.5 Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate e 

coinvolte nell’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 

declaratoria. 

 

Art. 37  Spese contrattuali, imposte, tasse 

37.1  Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.  

37.2  Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); tutti gli importi citati nel 

presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 


