



Oggetto: Deliberazione n. XI/3331 del 06/07/2020 ambito 5C - Piano di riordino della rete ospedaliera approvato con DGR XI 3264/2020: Modifiche ed integrazioni agli allegati di cui alla DGR 3264/2020 – Assegnazione contributi di cui all'art. 2 del DL 34/2020. Richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, come modificati dall'art. 51, co. 1 lett. a) della legge di conversione n. 108/2021 del D.L. 31.05.2021, n. 77 per opere elettriche, edili e impiantistiche propedeutiche all'installazione della nuova TAC produttore Philips, modello Incisive CT Plus 128 strati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Pio XI di Desio. Presa d'atto ed aggiudicazione della procedura.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Mattia Moioli
Responsabile del procedimento:	Sara De Trane (sostituto)
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sara De Trane (sostituto)
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 518 del 22-05-2023

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Roberta Labanca**

Direttore Sanitario **Giovanni Monza**

Direttore Sociosanitario **Guido Grignaffini**



Oggetto: Deliberazione n. XI/3331 del 06/07/2020 ambito 5C - Piano di riordino della rete ospedaliera approvato con DGR XI 3264/2020: Modifiche ed integrazioni agli allegati di cui alla DGR 3264/2020 – Assegnazione contributi di cui all'art. 2 del DL 34/2020. Richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, come modificati dall'art. 51, co. 1 lett. a) della legge di conversione n. 108/2021 del D.L. 31.05.2021, n. 77 per opere elettriche, edili e impiantistiche propedeutiche all'installazione della nuova TAC produttore Philips, modello Incisive CT Plus 128 strati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Pio XI di Desio. Presa d'atto ed aggiudicazione della procedura.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la Deliberazione Aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni mobili, immobili e mobili registrati;

DATO ATTO che, di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021 la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che:

- con DGR n. XI/3264 del 16/06/2020 avente ad oggetto "Piano di Riordino della Rete Ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020" la Giunta di Regione Lombardia ha approvato il Piano di riorganizzazione ospedaliera ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. 77/2020), fissando i criteri guida da utilizzare per individuare gli interventi prioritari nell'ambito degli indirizzi programmatori utili alla ricognizione del patrimonio delle strutture sanitarie lombarde;
- con circolare prot. N. G1.2020.0023599 del 19 giugno 2020 della Direzione Generale Welfare – Risorse Strutturali e Tecnologiche – sono state impartite e definite specifiche direttive alle ASST per la presentazione delle richieste di finanziamento nell'ambito delle finalità di cui al programma regionale di riordino della rete ospedaliera in attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020;
- nell'ambito della summenzionata DGR n. XI/3264 del 16 giugno 2020 sono stati altresì previsti gli interventi ed i costi presunti di questa ASST per l'incremento dei posti di terapia intensiva, per la riqualificazione/ampliamento dei posti di terapia semintensiva, per



adeguamento area emergenza – urgenza e relative apparecchiature tecnologiche in coerenza con i principi dell’art. 2 del D.L. n. 34/2020;

- questa ASST, come da indicazioni di Regione Lombardia (nota prot. n. G1.2020.0031421 del 16.09.2020) a seguito di attivazione di Accordi Quadro ha provveduto alla predisposizione degli studi di fattibilità per gli interventi sopra citati;
- nell’ambito della summenzionata DGR n. XI/3264 del 16 giugno 2020 sono stati altresì previsti gli interventi ed i costi presunti di questa ASST per l’incremento dei posti di terapia intensiva, per la riqualificazione/ampliamento dei posti di terapia semintensiva, per adeguamento area emergenza – urgenza e relative apparecchiature tecnologiche in coerenza con i principi dell’art. 2 del D.L. n. 34/2020;
- il suddetto Piano regionale di riordino della rete ospedaliera, contenente anche gli interventi per ASST Vimercate (ora ASST Brianza), era subordinato alla previa approvazione del Ministero della Salute per la successiva erogazione del finanziamento;
- le proposte succitate, recepite da Regione Lombardia dapprima con la DGR n. XI/3264/2020, poi rimodulate dalla DGR n. XI/3331 del 06.07.2020 e dalla successiva DGR n. XI/3479 del 05/08/2020, attenevano ai seguenti interventi:

Titolo intervento	Presidio	Opere €	Apparecchiature	IVA %	Totale €
Moduli di terapia intensiva - Adeguamento impiantistico	Vimercate	61.000,00	160.000,00	48.620,00	269.620,00
Moduli di terapia semintensiva – Adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico e ventilazione	Vimercate	150.000,00	390.000,00	118.800,00	658.800,00
Moduli di terapia semintensiva – Adeguamento tecnologico	Vimercate	0,00	24.000,00	5.280,00	29.280,00
Moduli di terapia semintensiva – Adeguamento tecnologico	Carate B.za	0,00	120.000,00	26.400,00	146.400,00
Pronto Soccorso – Realizzazione di pareti mobili per la definizione degli spazi di pre triage, attesa tampone e separazione percorsi. Potenziamento rete gas medicali	Vimercate	40.000,00	60.000,00	22.000,00	122.000,00
Pronto Soccorso – Ristrutturazione/ampliamento in continuità con gli ambienti esistenti	Carate B.za	435.000,00	155.000,00	129.800,00	719.800,00

PRESO ATTO:

- della prima richiesta di rimodulazione pervenuta da Regione in data 15.02.2021 prot. n. G1.2021.0010216 avente ad oggetto “Piano di riordino art. 2 DL 34/2020: Indicazioni agli enti attuatori per le erogazioni da parte del Commissario Straordinario e modifiche del piano



(prima rimodulazione) per la quale, stante le contingenze di quel momento, questa ASST non ha previsto di procedere a rimodulazione;

- della seconda richiesta di rimodulazione pervenuta da Regione in data 18.10.2021 prot. n. G1.2021.0060151 avente ad oggetto “Piano di riordino art. 2 DL 34/2020: Indicazioni agli enti attuatori per le erogazioni da parte del Commissario Straordinario e modifiche del piano (seconda rimodulazione) alla quale ASST Brianza ha dato seguito con nota protocollo n. ASSTV 0037771 del 23.12.2021 inoltrando la richiesta di seconda istanza di rimodulazione degli interventi successivamente approvata da Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/5850 del 17.01.2022, come di seguito dettagliato:

Intervento	Presidio	Opere	Apparecchiature	IVA	Importo II rimodulazione
Pronto Soccorso - Ristrutturazione/Ampliamento in continuità con gli ambienti esistenti	Carate B.za	599.597,26 €	155.000,00 €	104.321,44	858.918,70
Moduli Terapia Intensiva - Adeguamento impiantistico	Vimercate	32.089,82 €	160.000,00 €	36.747,02	228.836,84
Moduli Terapia Semintensiva - Adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico, e ventilazione.	Vimercate	108.758,51 €	390.000,00 €	92.409,10	591.167,61
Pronto Soccorso - Realizzazione di pareti mobili per la definizione degli spazi di pre-triage, attesa tampona e separazione percorsi. Potenziamento rete gas medicali.	Vimercate	141.810,38 €	60.000,00 €	27.210,21	229.020,59
Ampliamento area Pronto Soccorso per definizione percorso dedicato	Desio	69.818,75	367.300,00	96.166,13	533.284,88
Totale0				2.441.228,62 €	

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n. 236 del 31 marzo 2023, ASST Brianza ha ratificato l'ordinativo di fornitura nr. 7170128 emesso in data 24.02.2023 tramite la Piattaforma di CONSIP, in adesione all'Accordo Quadro denominato – Tomografi Computerizzati (TC) Edizione 2 - Lotto n. 1 General Purpose/Cardio – Acquisto, per la fornitura di un Tomografo Computerizzato servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali, da destinare al Pronto Soccorso dell'Ospedale PIO XI di Desio all'impresa Philips Spa, Viale Sarca 235 - 20123 Milano - P. Iva 00856750153;
- sono necessarie opere elettriche, edili ed impiantistiche propedeutiche all'installazione della nuova TAC produttore Philips, modello Incisive CT Plus 128 strati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Pio XI di Desio;

**DATO ATTO** che:

- al fine di affidare l'esecuzione delle opere sopracitate, la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, ha attivato attraverso la piattaforma SinTel della Regione Lombardia, una procedura di gara con ID n. 168883227 per l'affidamento diretto delle opere sopra citate mediante la quale, con lettera d'invito del 08.05.2023 ha invitato l'impresa Ghidotti Impianti S.r.l. a presentare un'offerta;
- Entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 17.05.2023, l'impresa ha presentato un'offerta di sconto del 5,438% sulla base d'asta pari a € 22.000,00 comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 850,00 come di seguito riportato:

A	Importo complessivo a base d'asta, inclusi oneri della sicurezza	€ 22.000,00
B	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 850,00
C	Importo complessivo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza (A-B)	€ 21.150,00
D	Sconto (sull'importo dei lavori C)	5,438%
E	Importo offerto al netto degli oneri della sicurezza (C-D)	€ 19.999,86
F	Importo offerto dei lavori incluso oneri della sicurezza (E+B)	€ 20.849,86

- la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha proceduto all'affidamento della procedura per la realizzazione delle opere elettriche, edili ed impiantistiche propedeutiche all'installazione della nuova TAC produttore Philips, modello Incisive CT Plus 128 strati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Pio XI di Desio all'impresa Ghidotti Impianti S.r.l., per un compenso pari a € 20.849,86 comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 850,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a € 25.436,83 oneri della sicurezza e IVA 22% compresi;
- i lavori hanno avuto inizio in data 30 giugno 2023 e sono stati conclusi in data 17 luglio 2023;

DATO ATTO, altresì, che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda per un importo pari a € 20.849,86 comprensivi di oneri della sicurezza pari a € 850,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a € 25.436,83 oneri della sicurezza e IVA 22% compresi come di seguito ripartiti:

BIL	SERV.	CONTO	DESCRIZIONE	DCR	2023
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2204188IND	€ 25.436,83

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

VISTA la proposta n. 518/2023 del Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.502/92 s.m.i.;

DELIBERA



Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della procedura di gara attivata dalla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale su piattaforma regionale SINTEL, ID n. 168883227, per l'affidamento diretto delle opere elettriche, edili ed impiantistiche propedeutiche all'installazione della nuova TAC produttore Philips, modello Incisive CT Plus 128 strati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Pio XI di Desio;
2. di prendere atto dell'offerta presentata entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 17.05.2023 dall'impresa Ghidotti Impianti S.r.l. per uno sconto pari al 5,438% sulla base d'asta pari a € 22.000,00 comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 850,00, ritenuta congrua;
3. di prendere atto dell'affidamento dell'esecuzione delle opere elettriche, edili ed impiantistiche propedeutiche all'installazione della nuova TAC produttore Philips, modello Incisive CT Plus 128 strati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Pio XI di Desio all'Impresa Ghidotti Impianti S.r.l. per un compenso pari a € 20.849,86 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 850,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a € 25.436,83 comprensivi di oneri della sicurezza e IVA 22%;
4. di prendere atto dell'inizio dei lavori avvenuto in data 30 giugno 2023 e della conclusione degli stessi, avvenuta in data 17 luglio 2023;
5. di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda per un importo pari a € 20.849,86 comprensivi di oneri della sicurezza pari a € 850,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a € 25.436,83 oneri della sicurezza e IVA 22% compresi come di seguito ripartiti:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DCR	2023
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2204188IND	€ 25.436,83

6. di disporre l'invio, da parte della Struttura Complessa proponente, della presente deliberazione alle SS.CC. interessate;
7. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
8. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del Procedimento è l'ing. Massimiliano Mastroianni - Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, Responsabile dell'istruttoria e del presente provvedimento è il sig. Mattia Moioli, Coadiutore Amministrativo presso la medesima struttura.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Brianza

Il Direttore Generale

Dr. Marco Trivelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate