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OGGETTO: Indizione di gara aperta su piattaforma Sintel per l’affidamento dei servizi di progettazione 

di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, dell’intervento denominato  

“Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto 

apparecchiature” afferente alla ASST Vimercate previsto nel VII atto integrativo all’accordo di 

programma quadro per il settore investimenti 

 

CIG: 7077937263     CUP: E51B16000480005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 

 

TRA 

 

 

ASST di Vimercate 

 

E 

 

[……….........................................................] 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell’intervento 

“Razionalizzazione nuova azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto 

apparecchiature” 

TRA 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate con sede legale in Vimercate, via Santi Cosma e Damiano n. 10 

P.I. 09314320962, in persona del [ ]  giusta delega del; 

E 

[ ], con sede legale in [ ], iscritta nel Registro delle Imprese di [ ], codice fiscale [ ], partita IVA [ ], in persona del 

[ ], in qualità di [ ] della predetta società, in virtù dei poteri derivantigli da [ ] del [ ] e (ove l’aggiudicatario sia 

un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti 

costituito con le imprese [ ], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del [ ], racc. [ 

] del Notaio [ ] di [ ] (di seguito il “Progettista”); 

 

PREMESSO CHE: 

 

• con deliberazione n. [ ] del [ ], l’ASST di Vimercate ha indetto procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

di progettazione, per la realizzazione dell’intervento “Razionalizzazione nuova azienda mediante 

riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto apparecchiature ”; 

• il Bando di Gara è stato pubblicato in GUUE in data [ ]; 

• all’esito della procedura di gara, è stato individuato quale miglior offerente [ ], a favore del quale è stata 

effettuata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

• lo stesso offerente, al positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con deliberazione n. 

[...] del [.....], è risultato aggiudicatario del contratto di appalto avente  ad oggetto servizi di progettazione 

di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dell’intervento “Razionalizzazione nuova azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate 

Brianza con acquisto apparecchiature”; 

• l’aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

• la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati ha dato esito positivo; 

• l’affidatario ha presentato la polizza di responsabilità civile professionale [estremi] Tutto ciò premesso e 

 considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come 
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 sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1 PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come 

costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente. 

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e 

concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad 

ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di seguito elencati, ancorché 

non allegati: 

• Bando di gara 

• Disciplinare di gara 

• DGUE 

• Documento Tecnico di Progettazione 

• Offerta tecnica presentata in sede di gara 

• Offerta Economica presentata in sede di gara 

• Dichiarazioni a corredo dell’offerta 

• Polizza assicurativa 

• Garanzia definitiva 

• Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 30/1/14 n. X/1299; 

 

Art.2 OGGETTO 

L’ASST di Vimercate affida al Progettista, che accetta senza riserva  alcuna,  per  il  Corrispettivo  pattuito,  

l’Appalto  per la redazione, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior  tecnica,  della  progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per la realizzazione dell’intervento denominato “Razionalizzazione nuova azienda mediante 

riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto apparecchiature”. 

L’Appalto dovrà essere eseguito dal Progettista in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel 

Contratto, nel DTP, nei Documenti Contrattuali tutti, della normativa applicabile e delle disposizioni impartite 

in applicazione del contratto medesimo. 

Il DTP delinea gli obiettivi e gli indirizzi principali della progettazione dell’Opera, ai sensi del Contratto e dei 

Documenti Contrattuali, che dovranno essere rispettati dal Progettista nello sviluppo della progettazione. 

Il Progettista dovrà sviluppare il Progetto nel rispetto di tutte le Autorizzazioni e prescrizioni della stazione 
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],

appaltante nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative  e in conformità alla normativa legislativa e 

regolamentare, nazionale e regionale vigente in materia – anche entrata in vigore nel corso del rapporto 

contrattuale – e delle prescrizioni di cui a tutti i Documenti Contrattuali. 

Il Progettista è tenuto ad eseguire ed ultimare l’Appalto in proprio, con organizzazione dei mezzi e gestione a 

proprio rischio. 

 

Art.3 CORRISPETTIVO 

Il  Corrispettivo  per  l’esecuzione  dell’Appalto è forfettariamente convenuto,  in   modo omnicomprensivo, 

fisso  ed invariabile,  in Euro [ oltre I.V.A., di cui Euro 0 per i costi della sicurezza da rischi di interferenza. 

Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e forfettariamente e si intende comprensivo e remunerativo di tutto 

quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale 

esecuzione dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle 

normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

Il Progettista conviene che il Corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie 

per la realizzazione dell’Appalto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di 

esecuzione del Contratto, anche se non esplicitamente richiamati, ivi incluse tutte le attività necessarie per 

l’espletamento  di rilievi e indagini, l’adempimento delle prescrizioni della ASST, nonché ogni ulteriore attività 

tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell’Appalto medesimo. 

 

Art.4 CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E  FATTURAZIONE 

Ferma restando, da parte della S.A. la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il 

Corrispettivo sarà corrisposto con le seguenti modalità: 

a) 1° acconto: si potrà emettere la prima fattura pari al 100% del valore del solo progetto di fattibilità 

 tecnica ed economica, al netto dello sconto di gara, solo dopo l’intervenuta approvazione del 

 progetto di fattibilità tecnico economica da parte della S.A.; 

b) 2° acconto: si potrà emettere la seconda fattura pari al 100% del valore del solo progetto definitivo, al 

 netto dello sconto di gara, solo dopo l’intervenuta approvazione del progetto definitivo da parte della S.A., 

 salvo eventuali detrazioni; 

c) 3° acconto: si potrà emettere la terza fattura pari al 100% del valore del solo progetto esecutivo, al  netto 

 dello sconto di gara, solo dopo l’intervenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della S.A., salvo 

 eventuali detrazioni 

Il Responsabile del Procedimento rilascerà il certificato di pagamento a seguito di accertamento delle 
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prestazioni eseguite dal Progettista. 

Il Progettista si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità 

assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

Il Progettista è tenuto a trasmettere alla S.A. per tutti i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati 

all’Appalto, il nominativo del subcontraente, l’oggetto e l’importo del subcontratto nonché le informazioni di 

cui alla L.136/2010. 

Laddove, a suo insindacabile giudizio, la S.A. dovesse provvedere al versamento degli  oneri contributivi e/o al 

pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente del Progettista o, ancora, al pagamento del 

corrispettivo a favore dei suoi subcontraenti, le somme corrisposte per il mancato assolvimento degli obblighi 

posti a carico del medesimo Progettista saranno trattenute dai successivi pagamenti ad esso spettanti. 

Il Progettista si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la S.A. per tutta la durata del Contratto e 

anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di 

qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovesse trovare direttamente o 

indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo 

al Progettista ed ai suoi subappaltatori. In tema di fatturazione e pagamenti si richiama inoltre quanto stabilito 

dallo specifico articolo del Disciplinare   di Gara. 

 

Art.5 OBBLIGHI DEL PROGETTISTA, PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ELABORATI 

Il Progettista è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al Contratto e per 

tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell’incarico oggetto del predetto, sia direttamente che 

indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose. 

Il Progettista conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all’espletamento delle attività oggetto del 

Contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente 

subappaltate in conformità a quanto stabilito dalla documentazione di gara e dal Codice dai Contratti. 

Il Progettista si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in 

materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del Contratto, in relazione a 

tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in 

forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed 

infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni 

attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e 

garantendo la  S. A.  da ogni onere, responsabilità   o danno che quest’ultima dovesse subire. 
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Il Progettista, con la sottoscrizione del Contratto, accetta incondizionatamente e si  obbliga a rispettare le 

disposizioni di cui al “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali”, in quanto parte integranti e 

sostanziale del Contratto nonché specificatamente sottoscritto dal Progettista contestualmente al medesimo. 

Il Progettista si obbliga, altresì, a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui al “Patto di integrità in 

materia di appalti pubblici regionali” a tutte le imprese subcontraenti, nonché a tutti i fornitori e prestatori di 

servizi. 

Il Progettista si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e 

sicurezza, autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie in Lombardia, nonché i vigenti CCNL e 

CCPL dell’edilizia. Il Progettista si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello 

svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni  livello, 

nonché  di  tutte  le  vigenti  norme  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  e  di prevenzione 

antinfortunistica. 

Durante lo sviluppo della progettazione, secondo opportunità, la S.A. potrà chiedere al progettista, a suo 

insindacabile giudizio e senza oneri aggiuntivi, la predisposizione di ulteriori elaborati. 

Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per ciascun livello progettuale il Progettista consegnerà 

alla Committente fino a n. 5 (cinque) copie cartacee ed n. 1 (una) copia registrata su supporto digitale 

riproducibile firmata e timbrata; nella copia su supporto digitale dovranno essere contenute anche le versioni 

editabili dei files. Per le procedure relative alla predisposizione degli elaborati, si rimanda agli allegati 

tecnici del Documento Tecnico di Progettazione. Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo 

è ricompreso nel Corrispettivo. 

 

Art.6 SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Salvo quanto previsto dal successivo art. 10. (Varianti), il Progettista è tenuto ad introdurre nel Progetto, anche 

se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste dalla S.A. che siano rivolte all’ottimizzazione del 

Progetto e siano giustificate da oggettive  e riconoscibili esigenze tecnico-normative, anche se dipendenti da 

disposizioni  intervenute nel corso dello sviluppo della progettazione, senza che ciò gli dia diritto a maggiori 

compensi salvo che nell’ipotesi di cui al successivo art. 10.1. Tali modifiche possono comportare anche una 

diminuzione delle opere da progettare. 

Le Parti si confronteranno reciprocamente e con continuità in ordine allo sviluppo dell’attività oggetto 

dell’Appalto. 

Il Progettista dovrà inoltre fornire alla S.A. l’assistenza tecnica e amministrativa e tutta la documentazione 

necessaria per l’ottenimento di autorizzazioni, permessi, assensi ed atti abilitanti comunque denominati da 
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], ].

parte delle Amministrazioni e degli Enti preposti, oltre che per il positivo esito di ogni altro procedimento 

amministrativo previsto o valutato opportuno per la realizzazione dell’Opera. Nel caso di conferenza di servizi, 

il Progettista dovrà inoltre assistere la S.A. durante tutte le sedute convocate ed impegnarsi ad incontri 

propedeutici presso gli Enti, che consentano di ridurre il numero delle medesime  sedute. Il Contratto 

ricomprende in particolare l’assistenza e il supporto tecnico-amministrativo 

Alla S.A. per l’individuazione e l’espletamento delle procedure richieste al fine  di  acquisire pareri, permessi, 

nulla osta e quant’altro necessario all’approvazione del Progetto . 

 

Art.7 GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI 

Contestualmente alla stipula del Contratto, il Progettista ha presentato copia di polizza assicurativa di 

responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell’esercizio  delle attività di propria competenza, 

stipulata con la compagnia____________   al n. _________ in data _____________ , 

scadenza________________,  per un importo massimale di euro ___________ . 

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico 

dell’Appaltatore. 

In caso di errori od omissioni nella redazione del Progetto, il Progettista si impegna comunque a reiterare la 

progettazione senza oneri e costi per la  S.A. ferma restando      la facoltà di quest’ultima di affidare l’incarico 

ad altro Progettista facendo fronte al relativo onere economico mediante escussione della polizza assicurativa 

di cui  al  presente articolo. (in caso il progettista sia costituito in raggruppamento temporaneo) la polizza 

assicurativa professionale è stata trasmessa da ciascun componente del raggruppamento ovvero il 

Raggruppamento ha costituito una polizza ad hoc a copertura dei rischi professionali nello svolgimento delle 

attività di competenza relativamente al presente contratto contemplando la responsabilità solidale di tutti i 

membri del raggruppamento e la cauzione definitiva di cui all’art 103 del Codice contempla la responsabilità 

solidale di tutti i membri del raggruppamento. 

 

Art.8 TERMINI DI ESECUZIONE – PENALI 

Il Contratto ha una durata complessiva a partire dalla data dell’Ordine di Servizio del Responsabile Unico del 

Procedimento di n….. giorni, successivi e continui, di cui: 

entro n…… .giorni per la consegna del progetto definitivo; entro n…… giorni per la consegna del progetto 

esecutivo. 

Il Progetto relativo a ciascuna fase progettuale, comprensivo di quanto richiesto dal presente Contratto e dalla 

normativa in materia, nonché delle verifiche con gli enti competenti, dovrà essere ultimato e presentato alla 
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S.A. entro e non oltre il termine che decorre dall’Ordine di Servizio di avvio della progettazione da parte del  

Responsabile Unico del Procedimento. 

Il mancato rispetto dei termini di consegna di ciascuna fase progettuale dovuto a causa imputabile 

all’Affidatario comporterà l’applicazione di una penale pari all’1 (uno) per mille del Corrispettivo per ogni 

giorno di ritardo. 

L’importo totale delle penali non potrà  comunque  superare  il  10%  del  Corrispettivo. Nel caso in cui 

l’importo delle penali superi il predetto valore del 10% del Corrispettivo, la S.A. ha il diritto di risolvere il 

Contratto In aggiunta alle penali di cui al presente articolo, il Progettista è tenuto al risarcimento dei maggiori 

danni sopportati dalla S.A. a causa dei ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni previste nel Contratto. 

 

Art.9 VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento con l’assistenza dei soggetti all’uopo incaricati, procederà alla verifica / 

validazione del Progetto, in relazione alla fase progettuale consegnata, ai sensi dell’art. 26 del Codice. 

La verifica del Progetto sarà effettuata secondo i criteri di cui all’articolo 26 del Codice e una volta completata 

l’attività di verifica la stessa sarà sottoposta alla finale approvazione della S.A.. 

Qualora la S.A.  ritenesse che  il Progetto consegnato ai  fini  della verifica  non risponda, o non risponda in 

modo adeguato, ai criteri di valutazione, inviterà il Progettista ad apportare le modifiche e le integrazioni 

necessarie, assegnandogli a tal fine un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per il progetto definitivo e a 4 

(quattro) giorni per il progetto esecutivo. 

Qualora non siano rispettati i termini prefissati, gli elaborati oggetto delle procedura di verifica si 

considereranno come non tempestivamente presentati e saranno applicate le penalità di cui al precedente art. 

6. 

 

Art.10 DIRITTI DELLA COMMITTENTE 

La progettazione oggetto ed esito del Contratto sarà e rimarrà di proprietà piena ed assoluta della S.A., la quale 

sarà libera di utilizzarla, riprodurla o pubblicizzarla. La stessa potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, darvi o 

meno esecuzione così come introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti 

ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie od opportune. 

Il Progettista non potrà utilizzare in alcun modo quanto eseguito nell’ambito dell’Appalto senza il preventivo 

consenso dell’ ASST. 

Il Progettista garantisce e manleva in ogni tempo ASST per ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o 

concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti la 
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progettazione oggetto del Contratto. 

 

Art.11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DEL PROGETTISTA 

Le Parti danno atto che: 

• Il Responsabile Unico del Procedimento è:  l’ing. Luciano Villa  , Dirigenta della S.C. Tecnico Patriminiale 

della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate , Via Santi Cosma e Damiano, n.10 - Vimercate . 

• Il referente del Progettista è: _____________________ 

Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, per iscritto, l’eventuale sostituzione dei  soggetti nominati ai sensi 

del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente del Progettista 

dovrà essere preventivamente autorizzata dall’ ASST. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in 

carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo. 

 

Art.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La S.A. committente avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, 

previa comunicazione da inviare al fornitore nei seguenti casi: 

• Il progetto non è meritevole di approvazione; 

• ritardo comportante l'applicazione di penali di importo superiore al 10% del corrispettivo; 

• mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni pareri, licenze, 

nulla osta, assensi, comunque denominati, per fatto imputabile al progettista; 

• mancata presentazione, reintegrazione, rinnovo della polizza professionale; 

• accertamento di una delle condizioni di cui all’art 80 comma 1 del D. Lgs 50/2016 al momento dell’ 

aggiudicazione; 

• violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito; 

• sussistenza di elementi relativi a infiltrazione mafiosa nelle società interessate all'appalto a seguito di 

verifiche effettuate ai sensi dell'art 91 del D. Lgs 150/2011; 

• cessione dell’impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore; 

• pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale; 

• inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e 

sicurezza; 

• gravi violazioni del Codice Etico comportamentale dell’Azienda committente; 

• violazioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 
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• violazione delle disposizioni di cui all’art.3 della Legge n.136/2010 s.m.i. eseguendo transazioni senza 

avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni; 

L’ ASST ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere 

entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti 

casi: 

• l’operatore economico non esegua la prestazione in modo strettamente conforme alle disposizioni del 

presente disciplinare e relativi allegati; 

• l’operatore economico non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione della stazione 

appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la 

corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; 

• l’operatore economico si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi 

e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; 

• l’operatore economico sospenda  l’esecuzione  del  contratto,  per  motivi  imputabili al  fornitore stesso. 

In tutti i predetti casi di risoluzione la S.A. ha diritto di procedere nei confronti dell’appaltatore per il 

risarcimento del danno. 

L’ ASST deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all’art 108 comma 2 lett b) del DLgs 

50/2016. 

In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

 

Art.13 RECESSO DAL CONTRATTO – RIDUZIONE DELL’INCARICO 

La S.A. riserva  la  facoltà  di  recedere  unilateralmente  dal  contratto,  ai  sensi dell’art.1373 c.c., in qualsiasi 

momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi all’operatore economico con PEC.  

A seguito di recesso la S.A. provvederà al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite, con 

rinuncia dell'affidatario a qualunque altro compenso, indennizzo o risarcimento. 

Qualora a suo insindacabile giudizio la S.A. ritenesse non conveniente dare corso al completamento del 

Progetto nelle varie fasi, può dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte 

del Progettista. La riduzione dell’incarico oggetto dell’appalto sarò comunicata al Progettista a mezzo  PEC  e  

avrà  effetto  dalla data di ricezione. A seguito della riduzione dell’incarico la S.A. darà luogo al pagamento 

delle sole prestazioni effettivamente eseguite. 
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Art.14 CESSIONE DEL CREDITO 

Si applicano le disposizioni di cui alla L.52/1991. 

Secondo quanto stabilito dal comma 13 dell’art 106 del DLgs 50/2016, ai fini dell’imponibilità alla stazione 

appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica 

e devono essere notificate alle amministrazione debitrice. La cessione del credito è efficace e opponibile alla 

stazione appaltante qualora questa non lo rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 

entro 45 giorni dalla notifica della cessione, in ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte 

le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 

136/2010 e s.m.i. si precisa  che anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il CIG e CUP di gara e ad 

anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui  conti  correnti dedicati. La 

normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione 

appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente 

dedicato. 

 

Art.15 CESSIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art 105 comma 1 del DLgs 50/2016, è fatto divieto all’operatore economico di cedere il contratto, 

a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del medesimo decreto. L’eventuale 

cessione, totale o parziale, del contratto  non autorizzata fa sorgere in capo alla S.A. il diritto alla risoluzione 

dello stesso. 

 

Art.16 TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi DLgs 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali per le finalità connesse agli 

adempimenti degli obblighi contrattuali. 

 

Art.17 FORO COMPETENTE 

Per le eventuali controversie in fase di esecuzione, il Foro competente è quello di Monza. 


