



Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11.9.2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, co. 1 lett. a), della legge di conversione n. 108/2021 del D.L. n. 77/2021 dei lavori per la realizzazione di pareti in cartongesso per la definizione della COT di Vimercate presso l'immobile sito in via Giuditta Brambilla n. 11 nel contesto della Casa di Comunità di Vimercate, realizzazione di implementazioni elettriche per la creazione di nuove postazioni di lavoro e installazione di nuovi tendaggi a rullo.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Mattia Moioli
Responsabile del procedimento:	Sara De Trane (sostituto)
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sara De Trane (sostituto)
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	Silvia Trezzi

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sara De Trane (sostituto)



Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11.9.2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, co. 1 lett. a), della legge di conversione n. 108/2021 del D.L. n. 77/2021 dei lavori per la realizzazione di pareti in cartongesso per la definizione della COT di Vimercate presso l'immobile sito in via Giuditta Brambilla n. 11 nel contesto della Casa di Comunità di Vimercate, realizzazione di implementazioni elettriche per la creazione di nuove postazioni di lavoro e installazione di nuovi tendaggi a rullo.

II DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 1133 del 16.10.2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 12.03.2021:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare n. 16667 e n. 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

RICHIAMATI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella Missione 6 relativa alla Salute che ha previsto tra l'altro, la costituzione di reti di prossimità e il potenziamento dell'assistenza territoriale e domiciliare, individuando due tipologie di strutture: Case della Comunità (CDC) e Ospedali di Comunità (ODC);
- la D.G.R. n. XI/6027 del 01 marzo 2022 ad oggetto "Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Ulteriori determinazioni conseguenti alle deliberazioni di Giunta Regionale n. XI/5161/2021 e XI/5941/2022 – Investimenti in strutture territoriali" con la quale è stato approvato, come da piano formulato dalle ATS competenti per territorio, il riparto delle risorse da assegnare agli Enti del SSR, per complessivi € 43.000.000,00, rinviando a successivo provvedimento della DGW le relative assegnazioni ed impegni di spesa per le strutture territoriali;
- il Decreto D.G.W. n. 11697 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto "Assegnazione e impegno di € 17.480.575,00 di cui alla D.G.R. n. XI/6426/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 component 1 e component 2 e PNC – approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni" con cui sono stati assegnati ad ASST Brianza € 15.395,00 per la realizzazione della COT presso la struttura sita in Vimercate, via Giuditta Brambilla n. 11;
- l'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come modificato dalla legge n. 108 del 2021, che, nel prevedere la disciplina per le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 30



giugno 2023, in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, stabilisce in particolare al comma 2 che: “(OMISSIS) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00”;

RITENUTO di chiedere un preventivo per la posa di pareti in cartongesso per la realizzazione della COT presso l’immobile sito in Vimercate, via Giuditta Brambilla 11, nel contesto della Casa di Comunità, all’impresa CMB, attuale manutentore edile dell’immobile a seguito di adesione a convenzione ARIA;

PRESO ATTO del preventivo ricevuto in data 30.01.2023, agli atti istruttori, per la realizzazione dei lavori sopra citati, per un importo pari a € 5.697,58 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a € 6.951,05 IVA 22% compresa;

RITENUTO di affidare, ai sensi l’art. 1 della legge n. 120 del 2020, come modificato dalla legge n. 108 del 2021, i lavori per la realizzazione di pareti in cartongesso per la definizione della COT presso l’immobile sito in Vimercate via Giuditta Brambilla n. 11, nel contesto della Casa di Comunità, all’impresa CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi con sede legale in Carpi (MO) via C. Marx 101;

DATO ATTO che:

- con nota del 17 febbraio 2023, il RUP dell’intervento ha approvato il preventivo sopra citato con relativo layout degli interventi approvato dal Direttore Socio Sanitario;
- il RUP dell’intervento, in data 7 marzo 2023 ha dato l’avvio ai lavori sopra citati;

CONSIDERATO che:

- per la definizione dei nuovi spazi per la COT si rendono necessari alcuni interventi di implementazione dell’impianto elettrico con creazione di nuove prese e punti rete per le postazioni di lavoro, che verranno realizzati da personale interno alla ASST Brianza con il solo acquisto di materiale per un importo pari a € 810,30 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a € 988,57 IVA 22% compresa, come da preventivo agli atti istruttori;
- nel corso delle lavorazioni si è resa necessaria la demolizione di una ulteriore parete in cartongesso esistente per la quale l’impresa CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi ha presentato un preventivo (agli atti istruttori) pari a € 1.110,68 oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari a € 1.355,03 IVA 22% compresa, ritenuto congruo dal RUP;
- è necessaria l’installazione di nuovi tendaggi a rullo motorizzati, per un importo complessivo pari a € 4.600,00, esenti da IVA, come da preventivo agli atti istruttori;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell’Azienda pari a € 7.618,56 oltre IVA 22% più € 4.600,00 esenti da IVA, per un totale complessivo pari a € 13.894,64 IVA 22 % compresa come di seguito riportato:



BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2023
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2211697VIM	€ 13.894,64

VISTA l'attestazione di regolarità economico contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) di prendere atto dell'affidamento diretto, ai sensi della normativa in premessa richiamata, all'impresa CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi dei lavori per la realizzazione di pareti in cartongesso per la definizione della COT presso l'immobile sito in Vimercate, via Giuditta Brambilla 11, nel contesto della Casa di Comunità, per un importo pari a € 5.697,58 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a € 6.951,05 IVA 22% compresa;
- 2) di prendere atto dell'inizio dei lavori avvenuto in data 7 marzo 2023 a seguito di approvazione del preventivo, con layout approvato dal Direttore Socio Sanitario, da parte del RUP degli interventi;
- 3) di prendere atto che gli interventi di implementazione dell'impianto elettrico con creazione di nuove prese e punti rete per le postazioni di lavoro verranno realizzati da personale interno alla ASST Brianza con l'acquisto di materiale per un importo pari a € 810,30 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a € 988,57 IVA 22% compresa, come da preventivo agli atti istruttori;
- 4) di autorizzare la demolizione di una ulteriore parete in cartongesso esistente per la quale l'impresa CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi ha presentato un preventivo (agli atti istruttori) pari a € 1.110,68 oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari a € 1.355,03 IVA 22% compresa, ritenuto congruo dal RUP;
- 5) di autorizzare l'installazione dei nuovi tendaggi a rullo motorizzati, per un importo complessivo pari a € 4.600,00, esenti da IVA, come da preventivo agli atti istruttori;
- 6) di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda pari a € 7.618,56 oltre IVA 22% più € 4.600,00 esenti da IVA, per un totale complessivo pari a € 13.894,64 IVA 22 % compresa come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2023
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2211697VI M	€ 13.894,64

- 7) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Brianza

Il Dirigente Struttura

Sara De Trane (sostituto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate