



Oggetto: Procedura aperta telematica, ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura dell'aggiornamento dei monitor multiparametrici in dotazione ai reparti di Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e Unità Coronarica del P.O. di Vimercate dell'A.S.S.T della Brianza, inclusiva dell'assistenza tecnica full-risk di almeno 24 mesi, dell'importo a base d'asta di euro 630.000,00, IVA esclusa, CPV 33195100-4 - CUP E44E24000090002, CUI F09314320962202500183, CIG BB3C6F494B - ID 217809104 - Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'articolo 17, d.lgs. n. 36/2023. Determinazione n. 314 del 9 aprile 2026 - Revoca per mutato interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della l. n. 241/1990.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato)
Istruttore della pratica:	Elvira Mascolo
Responsabile del procedimento:	Teresa Ivana Falco
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Teresa Ivana Falco
La determina comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	verifica di regolarità economica non prevista
--	--

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni
--	-----------------------

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Teresa Ivana Falco



Oggetto: Procedura aperta telematica, ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura dell'aggiornamento dei monitor multiparametrici in dotazione ai reparti di Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e Unità Coronarica del P.O. di Vimercate dell'A.S.S.T della Brianza, inclusiva dell'assistenza tecnica full-risk di almeno 24 mesi, dell'importo a base d'asta di euro 630.000,00, IVA esclusa, CPV 33195100-4 - CUP E44E24000090002, CUI F09314320962202500183, CIG BB3C6F494B - ID 217809104 - Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'articolo 17, d.lgs. n. 36/2023. Determinazione n. 314 del 9 aprile 2026 - Revoca per mutato interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della l. n. 241/1990.

Il DIRETTORE della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato)



PREMESSO che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, secondo le previsioni degli articoli 4 e 17 attribuisce, tra l’altro, ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato in osservanza delle istruzioni operative rese dalla Direzione Strategica ed approvate con deliberazione n. 377 del 17 aprile 2026, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri per la definizione delle funzioni gestionali dei Dirigenti, ivi richiamati;

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante *Riordino della disciplina in materia sanitaria*;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 della Regione Lombardia, recante *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministero della salute 10 agosto 2018, recante Documento d’indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici;
- la deliberazione n. 870 del 26 ottobre 2022 di approvazione del Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi, laddove non in contrasto con il d.lgs. 36/2023 (i riferimenti normativi del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti normativi di cui al d.lgs. 36/2023);
- la deliberazione n. 1215 del 19 dicembre 2024, di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (P.O.A.S.) 2022-2024 dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) della Brianza;
- la deliberazione n. 292 del 2 aprile 2025, di adozione del Programma Triennale di beni e servizi per le annualità 2025-2027;
- la deliberazione n. 1102 del 3 novembre 2025 di conferimento alla dr.ssa Teresa Ivana Falco, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato dell’A.S.S.T. della Brianza, l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti (Provveditorato ed Economato), a decorrere dal 1 novembre 2025 e per la durata di un quinquennio;



- la D.G.R. n. XII/5589 del 30 dicembre 2025 recante *Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del S.S.R. per l'anno 2026*, cosiddette Regole di Sistema 2026 e, in particolare, l'allegato 15.6. Sistema degli acquisti del S.S.R.;
- la deliberazione n. 61 del 29 gennaio 2026, di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), anni 2026-2028 e successivi aggiornamenti;
- la deliberazione n. 363 del 17 aprile 2026, di Adozione e approvazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e relativo elenco annuale - triennio 2026-2028, ai sensi dell'articolo 37 e dell'Allegato I.5, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- la deliberazione n. 471 del 24 giugno 2026, di Adozione e approvazione del primo aggiornamento annuale del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e relativo elenco annuale - triennio 2026-2028, approvato con deliberazione n. 363 del 17 aprile 2026, ai sensi dell'articolo 37 e dell'Allegato I.5, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, al Codice di Comportamento dell'A.S.S.T. della Brianza e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della l. del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate, dell'articolo 6-bis della l. 241/1990 e dell'articolo 16 del d.lgs. n. 36/2023;

PREMESSO che con determinazione n. 314 del 9 aprile 2026 veniva disposta l'autorizzazione a contrarre, mediante procedura aperta, da espletarsi, ai sensi degli articoli 14, 17 e 71 del d.lgs. n. 36/2026, per l'appalto della *fornitura dell'aggiornamento dei monitor multiparametrici in dotazione ai reparti di Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e Unità Coronarica del P.O. di Vimercate dell'A.S.S.T. della Brianza, inclusiva dell'assistenza tecnica full-risk di almeno 24 mesi*, dell'importo a base d'asta di euro 630.000,00, IVA esclusa, CPV 33195100-4 - CUP E44E24000090002, CUI F09314320962202500183, CIG BB3C6F494B;

DATO ATTO che il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 36/2023, tenuto conto di tutte le opzioni di incremento e dell'eventuale adesione ex post delle Aziende del Consorzio, risultava pari complessivamente a euro 1.386.000,00, come da Quadro Economico complessivo di contratto, riportato a seguire:

N.	Descrizione		Importo voci
A	1	Importo a base d'asta per la fornitura, inclusivo di 24 mesi di assistenza tecnica full risk, consumabili pluriuso, accessori e servizi come da capitolato tecnico	€ 630.000,00
	2	Oneri di sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
A	IMPORTO A BASE DI GARA (1+2)		€ 630.000,00
	3	Oneri di sicurezza da rischi interferenziali per proroghe programmate (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
	4	Variante entro il quinto d'obbligo (su A1) (art. 120, comma 9, D.lgs. n. 36/2023)	€ 126.000,00



	5	Incremento programmato del 100% (su A1) per sopravvenienze del fabbisogno (art. 120, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 36/2023)	€ 630.000,00
B	IMPORTO ALTRE VOCI (3+4+5)		€ 756.000,00
VSA	VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A+B) [art. 14, D. Lgs. 36/2023]		€ 1.386.000,00
C	6	IVA 5% (su A)	€ 31.500,00
C	SOMMA IMPOSTE		€ 31.500,00
QE	IMPORTO TOTALE Q.E. (senza opzioni) PER IMPUTAZIONE SPESA (A+C)		€ 661.500,00

RILEVATO che la fornitura in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento di cui alla D.G.R. n. XII/2615 del 24 giugno 2024 - DCR2411198BMT;

DATO ATTO che la gara veniva pubblicata nelle forme di legge in ambito comunitario, come da Bando GU S: 257412/73/2026 del 15/04/2026, ID SinTel 217809104;

ATTESO che con nota, in atti istruttori, prot. n. 18474 del 29 aprile 2026, l'operatore economico Mindray Medical Italy S.R.L. presentava istanza di annullamento eccependo che alcune prescrizioni del capitolato imponevano requisiti tecnici e architetture di natura proprietaria, con limitazione della concorrenza, in assenza di soluzioni alternative, indicando, in particolare, quali profili di criticità, le previsioni secondo cui i dispositivi offerti devono essere obbligatoriamente interfacciati con le centrali di monitoraggio e database server "PIC iX Enterprise", compatibili con le postazioni PC all-in-one su cui è installato il software "IntelliVue XDS" e utilizzare, per i sistemi di trasporto, un'interfaccia Wi-Fi collegata all'impianto "Smart Hopping" già esistente, oltretutto garantire un'integrazione nativa con tali sistemi;

CONSIDERATO che, stanti le criticità rilevate dall'operatore sul progetto della fornitura, il R.U.P. con nota, in atti istruttori, prot. int. n. 726 del 29 aprile 2026, chiedeva ai progettisti di voler valutare quanto rilevato in merito alla revisione del Capitolato, ove ritenuta necessaria, evidenziando che la revisione eventuale del Capitolato, trattandosi di modifiche sostanziali, avrebbe comportato la rettifica degli atti di gara, la nuova pubblicazione degli stessi su G.U.U.E., Sintel e sito web e la nuova fissazione del termine di presentazione delle offerte e degli ulteriori termini correlati;

ATTESO che con nota, in atti istruttori, prot. int. n. 806 del 8 maggio 2026, il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, nel merito dai rilievi, evidenziava che non si ravvisavano clausole ostative o prescrizioni tali da determinare un'indebita limitazione della concorrenza, non essendo prevista l'obbligatorietà dell'interfacciamento dei dispositivi offerti con le centrali di monitoraggio e database server e che non veniva richiesta "un'integrazione nativa tra i dispositivi, lasciando pertanto al concorrente la possibilità di individuare e proporre la soluzione tecnica ritenuta più idonea, quale, a titolo esemplificativo, integrazione nativa, gateway, middleware, standard di interoperabilità o altra soluzione equivalente", evidenziandosi, altresì, che il Capitolato tecnico forniva una "rappresentazione puntuale e quanto più dettagliata possibile del contesto esistente e del risultato funzionale atteso, in continuità con le esigenze cliniche attuali", con la conseguenza che ciascun Concorrente poteva proporre le soluzioni ritenute maggiormente adeguate per il raggiungimento del risultato richiesto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5, Parte II, "Specifiche tecniche", punto 7, del d.lgs. n. 36/2023, come peraltro richiamato a pagina 35 del Disciplinare di gara e nel paragrafo "Contenuto della busta tecnica", punto 14, concernente l'eventuale dichiarazione di equivalenza;



RICHIAMATA la nota in atti, inviata in data 18 maggio 2026 a mezzo Piattaforma ID SINTEL 219512272, con la quale il R.U.P., in esito alle argomentazioni riportate dal Direttore della S.C. Ingegneria Clinica in merito all'insussistenza di limitazioni alla libera concorrenza, comunicava all'operatore economico, il rigetto dell'istanza di annullamento formulata ai sensi dell'articolo 21-nonies della l. n. 241/1990;

ATTESO che con nota prot. n. 21751 del 20 maggio 2026, in atti istruttori, l'operatore Mindray Medical Italy S.R.L., per il tramite dello Studio Legale Avv. Simone Uliana, in riscontro alla nota del R.U.P. del 18 maggio 2026, ID SINTEL 219512272, trasmetteva Istanza di annullamento in via di autotutela - Preavviso di ricorso innanzi al T.A.R. Milano e di segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla competente Procura erariale per il seguito di competenza, per le motivazioni nella medesima espresse, con riguardo al Capitolato speciale di gara della procedura comunitaria pubblicata in piattaforma SinTel il 15 aprile 2026, con ID 217809104 (Bando GUUE 257412-2026);

RILEVATO che l'istanza di annullamento di cui alla nota prot. n. 21751/2026, rinnovava, nei contenuti, pari istanza trasmessa dall'operatore con nota pervenuta a mezzo SinTel ID 218667367 (prot. in atti ASSTV 0018474 del 29 aprile 2026) e riscontrata con nota del R.U.P a mezzo Piattaforma con ID SINTEL 219512272 del 18 maggio 2026;

ATTESO che con nota prot. n. 887 del 21 maggio 2026 il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica - in riscontro alla richiesta urgente del R.U.P., inviata a mezzo mail in data 20 maggio 2026, di valutazione in linea tecnica delle censure formulate dall'operatore con la richiamata nota prot. n. 21751/2026, *“a seguito di una rinnovata valutazione in merito ai profili tecnici della procedura di gara”, chiedeva di sospendere la procedura in argomento, posto che il termine ultimo di presentazione delle offerte è fissato al 25 maggio p.v. “ e che “La sospensione ha lo scopo di consentire una eventuale revisione, ridefinizione e contestualizzazione più esaustiva e dettagliata delle esigenze cliniche, funzionali, prestazionali e di interoperabilità, necessarie al soddisfacimento dei bisogni sanitari, della continuità clinico-assistenziale e della sicurezza” e, altresì, che “Tale approfondimento è finalizzato a garantire la massima trasparenza, l'apertura a soluzioni innovative e la più ampia partecipazione degli Operatori Economici interessati”;*

DATO ATTO che il R.U.P, alla luce delle argomentazioni tecniche espresse dal responsabile della progettazione, considerato che il progetto della fornitura, come regolamentato dall'articolo 41 e dall'articolo 4-bis dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, svolge una funzione strategica nella definizione dell'economia complessiva dell'appalto, a garanzia della ordinaria dinamica concorrenziale e, in questo senso, deve fornire un adeguato inquadramento di contesto al fine di evitare asimmetrie informative, condividendo le medesime argomentazioni esposte, accoglieva la richiesta di sospensione e, stante l'imminente scadenza dei termini, fissata al 25 maggio 2026, in data 22 maggio 2026, pubblicava sul sito ufficiale e sulla piattaforma SINTEL un Avviso di sospensione della gara, da intendersi non sostitutivo dell'avviso UE di rettifica e di riapertura termini o di revoca, in conformità alle disposizioni di cui al considerando 81 della direttiva 24/2014/UE e all'art. 92 del d.lgs. n. 36/2023, con contestuale informativa alla S.C. Affari Generali e Legali, come da nota prot. int. n. 888 in pari data, in atti istruttori, per la conseguente comunicazione allo Studio Legale dell'operatore economico Mindray Medical Italy S.R.L.;



RICHIAMATA la nota della S.C. Affari Generali e Legali, prot. n. 22349 del 22 maggio 2026, in pari data, in atti istruttori, in riscontro ad istanza di annullamento in autotutela con preavviso di ricorso al TAR Milano, presentata dallo Studio Legale dell'operatore economico Mindray Medical Italy S.R.L., con la quale veniva comunicato l'avviso di sospensione della procedura, al fine di consentire una compiuta rivalutazione della progettualità e dell'impostazione dei relativi atti;

CONSIDERATO che il progetto rinnovato, avente ad oggetto la fornitura per l'aggiornamento dei monitor multiparametrici, comprensiva delle centrali di monitoraggio di reparto e relativi accessori, occorrenti ai reparti di Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e Unità Coronarica del presidio ospedaliero di Vimercate dell'A.S.S.T. della Brianza, inclusiva dell'assistenza tecnica full-risk di almeno 24 mesi, veniva trasmesso dal Direttore della S.C. Ingegneria Clinica in data 26 giugno 2026 e che, in vista della revisione in itinere dello stesso, in sede di aggiornamento annuale del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e relativo elenco annuale - triennio 2026-2028, disposto con la deliberazione n. 471 del 24 giugno 2026, l'iniziativa di acquisto veniva riprogrammata con codice CUI F09314320962202600087;

PRESO ATTO del sopravvenuto mutato interesse pubblico, così come espresso in sede di rielaborazione progettuale dal Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, con ridefinizione delle esigenze funzionali e rinnovata valutazione dell'impostazione complessiva della fornitura oggetto di appalto anche tramite l'inserimento, per ogni reparto, della fornitura delle centrali di monitoraggio, con la finalità del migliore soddisfacimento dei bisogni sanitari, della continuità clinico-assistenziale e della sicurezza;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere, in autotutela, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della l. n. 241/1990, alla revoca della determinazione n. 314 del 9 aprile 2026, di autorizzazione a contrarre, ai sensi degli artt. 14, 17 e 71 del d.lgs. n. 36/2026, per l'appalto, tramite procedura aperta comunitaria, della fornitura dell'aggiornamento dei monitor multiparametrici in dotazione ai reparti di Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e Unità Coronarica del P.O. di Vimercate dell'A.S.S.T. della Brianza, inclusiva dell'assistenza tecnica full-risk di almeno 24 mesi, dell'importo a base d'asta di euro 630.000,00, IVA esclusa, CPV 33195100-4 - CUP E44E24000090002, CUI F09314320962202500183, Id Sintel 217809104, CIG BB3C6F494B;

DATO ATTO che in esito all'avviso pubblico di sospensione della procedura di gara, alla data di scadenza delle offerte, fissata dal Disciplinare di gara al 25 maggio 2026, non risultavano offerte caricate sistema e, pertanto, la revoca, in assenza di provvedimenti attributivi di utilità consolidate, non determina un sacrificio ingiustificato delle posizioni dei partecipanti;

RILEVATO che la Stazione Appaltante darà corso agli atti conseguenti alla revoca, provvedendo alla pubblicazione della presente determinazione in ambito comunitario, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, tramite la piattaforma SinTel, in conformità alle disposizioni di cui al considerando 81 della direttiva 24/2014/UE e all'art. 92 del d.lgs. n. 36/2023;

ATTESO che con successivo provvedimento si procederà alla nuova indizione e pubblicazione degli atti di gara, sulla base del progetto rimodulato, all'esito delle necessarie attività istruttorie;

EVIDENZIATO che, per effetto della revoca, in sede di nuova indizione della procedura di gara, si procederà al disimpegno delle somme di cui alla determinazione n. 314 del 9 aprile 2026 e alle



conseguenti determinazioni in merito all'accantonamento delle quote per le funzioni tecniche incentivate, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto per la gara oggetto di revoca, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023, è la dott.ssa Teresa Ivana Falco, Direttore della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) e che le funzioni di supporto all'Ufficio del R.U.P. sono svolte dalla dott.ssa Elvira Mascolo, Collaboratore Amministrativo, in servizio presso la medesima Struttura, responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento;

DATO ATTO, altresì, che il Responsabile per la fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione per la gara oggetto di revoca, ai sensi dell'articolo 15 e dell'Allegato I.2 del d.lgs. n. 36/2023, è l'ing. Daniela Motta, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica dell'A.S.S.T. della Brianza, con il supporto del Collaboratore Tecnico Ing. Giuseppe Davide D'Urso, in servizio presso la medesima struttura sino al 1 giugno 2026;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico di questa Amministrazione;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e da intendersi integralmente richiamate:

- 1 di revocare, in autotutela, per sopravvenuto mutato interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della l. n. 241/1990, la determinazione n. 314 del 9 aprile 2026, di autorizzazione a contrarre, ai sensi degli articoli 14, 17 e 71 del d.lgs. n. 36/2026, per l'appalto, tramite procedura aperta comunitaria, della fornitura dell'aggiornamento dei monitor multiparametrici in dotazione ai reparti di Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e Unità Coronarica del P.O. di Vimercate dell'A.S.S.T. della Brianza, inclusiva dell'assistenza tecnica full-risk di almeno 24 mesi, dell'importo a base d'asta di euro 630.000,00, IVA esclusa, CPV 33195100-4 - CUP E44E24000090002, CUI F09314320962202500183, Id Sintel 217809104, CIG BB3C6F494B;
- 2 di dare atto che la revoca è disposta per sopravvenuto mutato interesse pubblico, così come espresso in sede di rielaborazione progettuale dal Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, con ridefinizione delle esigenze funzionali e rinnovata valutazione dell'impostazione complessiva della fornitura oggetto di appalto, anche tramite l'inserimento, per ogni reparto, della fornitura delle centrali di monitoraggio, con la finalità del migliore soddisfacimento dei bisogni sanitari, della continuità clinico-assistenziale e della sicurezza;
- 3 di dare atto che in esito all'avviso pubblico di sospensione della procedura di gara, alla data di scadenza delle offerte, fissata dal Disciplinare di gara al 25 maggio 2026, non risultavano offerte caricate sistema e, pertanto, la revoca, in assenza di provvedimenti attributivi di utilità consolidate, non determina un sacrificio ingiustificato delle posizioni dei partecipanti;
- 4 di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione in ambito comunitario, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, tramite la piattaforma SinTel, in



conformità alle disposizioni di cui al considerando 81 della direttiva 24/2014/UE e all'art. 92 del d.lgs. n. 36/2023;

- 5 di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla nuova indizione e pubblicazione degli atti di gara, sulla base del progetto rimodulato, all'esito delle necessarie attività istruttorie;
- 6 di dare atto che, per effetto della revoca, in sede di nuova indizione della procedura di gara, si procederà al disimpegno delle somme di cui alla determinazione n. 314 del 9 aprile 2026 e alle conseguenti determinazioni in merito all'accantonamento delle quote per le funzioni tecniche incentivate, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2016;
- 7 di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto per la gara oggetto di revoca, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023, è la dott.ssa Teresa Ivana Falco, Direttore della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) e che le funzioni di supporto all'Ufficio del R.U.P. sono svolte dalla dott.ssa Elvira Mascolo, Collaboratore Amministrativo, in servizio presso la medesima Struttura, responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- 8 di dare atto, altresì, che il Responsabile per la fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione per la gara oggetto di revoca, ai sensi dell'articolo 15 e dell'Allegato I.2 del d.lgs. n. 36/2023, è l'ing. Daniela Motta, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica dell'A.S.S.T. della Brianza, con il supporto del Collaboratore Tecnico Ing. Giuseppe Davide D'Urso, in servizio presso la medesima struttura sino al 1 giugno 2026;
- 9 di dare atto che la presente determinazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della l.r. n. 33/2009, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Teresa Ivana Falco

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate