



Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria della RSD Giovanni XXIII di Limbiate, incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione arch. Massimiliano Baruffi - Poolmilano srl.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Anna Maria Pulici
Responsabile del procedimento:	Massimiliano Mastroianni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Massimiliano Mastroianni
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	Silvia Trezzi

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Massimiliano Mastroianni



Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria della RSD Giovanni XXIII di Limbiate, incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione arch. Massimiliano Baruffi - Poolmilano srl.

II DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 1133 del 16 ottobre 2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 12 marzo 2021:

RICHIAMATA la Deliberazione Aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni mobili, immobili e mobili registrati;

DATO ATTO che, di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021 la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che ASST Brianza, in data 01/01/2021, è subentrata nella gestione del finanziamento erogato da Regione Lombardia per gli interventi di manutenzione per la messa a norma della RSD Giovanni XXIII di Limbiate per un importo di € 1.580.000,00;

RICHIAMATA la Delibera n. 295 del 08/04/2022 recante subentro ad ASST Monza nella gestione del finanziamento per la manutenzione straordinaria della RSD Beato Papa Giovanni XXIII di Limbiate (Decreto DGW 17098 del 22.11.2018), modalità di attuazione degli interventi, approvazione del quadro economico e nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

RICHIAMATA la Delibera n. 549 del 01/07/2022 recante nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di selezione di un operatore economico a cui affidare le opere di manutenzione straordinaria della RSD Giovanni XXIII di Limbiate (Decreto DGW 17098 del 22.11.2018);

RICHIAMATA la Delibera n. 684 del 12/08/2022 recante approvazione degli atti di gara e aggiudicazione all'impresa AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. con sede in via Argirocastro, 15 – 48122 Ravenna, degli interventi di manutenzione straordinaria previsti per la RSD Giovanni XXIII di Limbiate (Decreto DGW 17098 del 22.11.2018);

RICHIAMATA la Delibera n. 735 del 05/09/2022 con la quale veniva affidato all'arch. Massimiliano Baruffi della società Poolmilano srl l'incarico di Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione degli interventi individuati;



PRESO ATTO che i corrispettivi relativi alle prestazioni professionali da corrispondere alla società Poolmilano srl sono corrisposti con erogazione di acconti in relazione agli stati di avanzamento dei lavori (SAL);

DATO ATTO che con nota PEC del 28/12/2022 agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito dal Direttore Lavori, arch. Massimiliano Baruffi, i seguenti documenti contabili delle opere realizzate presso il cantiere a tutto il 19/12/2022 che (SAL numero 1) :

- Libretto delle misure;
- Libretto dei sottocomputi n.1;
- Stato di Avanzamento lavori n. 1 a tutto il 19/12/2022;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Registro di contabilità;

ACQUISITO dalla società Poolmilano il calcolo dei compensi per le prestazioni professionali di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, determinato sulla base percentuale dello Stato di Avanzamento lavori che determina un corrispettivo di € 4.170,56 CNPAIA (4%) e IVA 22% escluse pari a € 5.291,60 CNPAIA (4%) e IVA 22% compresi, da suddividere come segue:

- Poolmilano srl (mandataria) per il 65% pari ad € 3.439,54 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese;
- RPA srl (mandante) per il 35% pari ad € 1.852,06 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda per un totale complessivo di € 5.291,60 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese, come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2023
TER	TEC	01.20.800002	FORNIT. C/ANTICIPI PER SAL	DCR1817098RSD	€ 5.291,60

VISTA la proposta n. 35/2023 del Dirigente della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate,

1. di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n. 1 dei lavori di manutenzione straordinaria della RSD Giovanni XXIII di Limbiate (agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale);
2. di approvare salvo verifica ed eventuale conguaglio, la liquidazione del SAL n. 1 dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, calcolati percentualmente sulla base dello stato di avanzamento dei lavori resi a tutto il 27/12/2022 pari a € 4.170,56 CNPAIA (4%) e IVA 22% escluse pari a € 5.291,60 CNPAIA (4%) e IVA 22% compresi da suddividere come segue:
 - Poolmilano srl (mandataria) per il 65% pari ad € 3.439,54 CNPAIA 4% e IVA 22%



comprese;

- RPA srl (mandante) per il 35% pari ad € 1.852,06 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese;

3. di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda per un totale complessivo di € 5.291,60 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese, come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2023
TER	TEC	01.20.800002	FORNIT. C/ANTICIPI PER SAL	DCR1817098RSD	5.291,60

4. di dare atto che la somma versata a titolo di anticipazione contrattuale verrà recuperata sugli stati di avanzamento lavori, così come disposto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Massimiliano Mastroianni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate