



Oggetto: Potenziamento rete ospedaliera per emergenza Covid 19 - Fornitura di accessori a completamento di apparecchiature elettromedicali di proprietà dell'ASST Brianza.

Ufficio Proponente:	U.O.C. Ingegneria Clinica
Istruttore della pratica:	Daniela Motta
Responsabile del procedimento:	Daniela Motta
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Daniela Motta
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 77 del 28/01/2022
con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile
Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio
Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Roberta Labanca**

Direttore Sanitario **Giovanni Monza**

Direttore Sociosanitario **Guido Grignaffini**



Oggetto: Potenziamento rete ospedaliera per emergenza Covid 19 - Fornitura di accessori a completamento di apparecchiature elettromedicali di proprietà dell'ASST Brianza.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Ingegneria Clinica

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021 di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

-con D.G.R. n. XI/3264 del 16 giugno 2020 ad oggetto "Piano di Riordino della Rete Ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020" la Giunta di Regione Lombardia ha approvato il Piano di riorganizzazione ospedaliera ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. 77/2020), fissando i criteri guida da utilizzare per individuare gli interventi prioritari nell'ambito degli indirizzi programmatori utili alla ricognizione del patrimonio delle strutture sanitarie lombarde;

-con circolare prot. n. G1.2020.0023599 del 19 giugno 2020 della Direzione Generale Welfare Risorse Strutturali e Tecnologiche sono state impartite e definite specifiche direttive alle ASST per la presentazione delle richieste di finanziamento nell'ambito delle finalità di cui al programma regionale di riordino della rete ospedaliera in attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020;

CONSIDERATO che nell'ambito della summenzionata D.G.R. n. XI/3264 del 16 giugno 2020 poi rimodulata dalla D.G.R. n. XI/3331 del 6 luglio 2020 e dalla successiva D.G.R. n. XI/3479 del 5 agosto 2020 sono stati previsti gli interventi ed i costi presunti di questa ASST, ivi incluso il presidio di Desio, per il potenziamento dei posti di terapia intensiva, di terapia semintensiva e per l'adeguamento delle aree di emergenza – urgenza con relativa acquisizione di apparecchiature tecnologiche in coerenza con i principi dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020 in particolare descritti nei seguenti allegati:

- Allegato 5 A – Moduli di Terapia Intensiva;
 - Allegato 5 B – Moduli di Terapia Semintensiva;
 - Allegato 5 C – Adeguamenti di aree di pronto soccorso;
- dettagliati nella sottostante Tabella:



		Titolo intervento	Presidio	Opere	Apparecchiature	IVA	Totale
1	Allegato 5 A Moduli Terapia Intensiva	Adeguamento impiantistico	Vimercate	€ 61.000,00	€ 160.000,00 €	€ 48.620,00	€ 269.620,00
2	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico e ventilazione	Vimercate	€ 150.000,00	€ 390.000,00	€ 118.800,00	€ 658.800,00
3	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento tecnologico	Vimercate		€ 24.000,00	€ 5.280,00	€ 29.280,00
4	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento tecnologico	Carate		€ 120.000,00	€ 26.400,00	€ 146.400,00
5	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Realizzazione di pareti mobili per la definizione degli spazi di pre-triage, attesa tamponi e separazione percorsi. Potenziamento rete gas medicali	Vimercate	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00
6	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Ristrutturazione/ampliamento in continuità con gli ambienti esistenti	Carate	€ 435.000,00	€ 155.000,00	€ 129.800,00	€ 719.800,00
7	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Ampliamento area pronto soccorso per definizione percorso dedicato	Desio	€ 402.000,00	€ 120.000,00	€ 114.840,00	€ 636.840,00

PRESO ATTO che il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, avvalendosi di INVITALIA spa, Società in house a tutte le Amministrazioni Centrali ed alla presidenza del consiglio dei ministri, in data 12 ottobre 2020, ha indetto, tra le altre, anche una procedura ad inviti per acquisire offerte di attrezzature per le Terapie Intensive e Semintensive, invitando gli operatori che avevano precedentemente risposto ad avviso manifestazione di interesse, al fine di rendere disponibile, all'esito della procedura, un elenco di fornitori di prodotti ricompresi nella categorie attrezzature;

DATO ATTO che con l'ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 ha provveduto a nominare le aziende sanitarie tra cui l'ASST Vimercate (ora ASST Brianza) soggetti attuatori per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere, che dovranno nello specifico acquisire la forniture delle attrezzature tecnologiche medicali, nell'ambito dei contratti pubblici definiti dal Commissario Straordinario;

RICHIAMATO il Decreto del 2 novembre 2020 del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, di abilitazione ed istituzione dell'elenco dei fornitori di attrezzature per le Terapie Intensive e Semintensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria COVID-19 con trasmissione ai Soggetti Attuatori delle credenziali per l'utilizzo dell'elenco;

VISTA altresì la nota prot. n. G1.2020.0037811 del 5 novembre 2020 con la quale Regione Lombardia invita le aziende sanitarie ad attivare le procedure per l'attuazione degli interventi secondo le modalità stabilite dal Commissario Straordinario nell'ambito degli Accordi Quadro definiti dallo stesso e nel rispetto degli interventi approvati nel piano e degli importi indicati nelle DD.GG.RR. n. 3331/2020 e n. 3479/2020, e precisa che:

-per gli interventi di acquisizione di apparecchiature le aziende sanitarie possono procedere all'acquisizione nell'ambito delle disponibilità degli Elenchi gestiti dal Commissario Straordinario, senza la necessità di acquisire preventive autorizzazioni da parte di Regione Lombardia ferma restando la funzione di coordinamento e monitoraggio dello Stato di Avanzamento della spesa



operata dai singoli Soggetti Attuatori;

-le rimodulazioni tra apparecchiature e opere tra diversi interventi del Soggetto Attuatore sono soggette a preventivo parere degli enti sovraordinati mentre le rimodulazioni riferite alla singola apparecchiatura nel limite della somma stanziata del singolo intervento, non determinano modifiche al piano e rimangono nell'autonomia del Soggetto Attuatore;

TENUTO CONTO che con D.G.R. n. XI/4468 del 29 marzo 2021 Regione Lombardia ha recepito e approvato le rimodulazioni proposte dall'ASST Brianza nel seguente modo:

		Titolo intervento	Presidio	Opere	Apparecchiature	IVA	Totale
1	Allegato 5 A Moduli Terapia Intensiva	Adeguamento impiantistico	Vimercate	€ 61.000,00	€ 160.000,00 €	€ 48.620,00	€ 269.620,00
2	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico e ventilazione	Vimercate	€ 150.000,00	€ 390.000,00	€ 118.800,00	€ 658.800,00
3	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento tecnologico	Vimercate		€ 24.000,00	€ 5.280,00	€ 29.280,00
4	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento tecnologico	Carate		€ 120.000,00	€ 26.400,00	€ 146.400,00
5	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Realizzazione di pareti mobili per la definizione degli spazi di pre- trriage, attesa tampone e separazione percorsi. Potenziamento rete gas medicali	Vimercate	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00
6	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Ristrutturazione/ampliamento in continuità con gli ambienti esistenti	Carate	€ 435.000,00	€ 155.000,00	€ 129.800,00	€ 719.800,00
7	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Ampliamento area pronto soccorso per definizione percorso dedicato	Desio	€ 509.700,00	€ 12.300,00	€ 114.840,00	€ 636.840,00

TENUTO CONTO, altresì, che una ulteriore rimodulazione proposta dall'ASST Brianza è stata recepita da Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/5850 del 17 gennaio 2022 ma risulta ancora al vaglio del Ministero della Salute per la successiva approvazione;

RICHIAMATA la nota prot. 1832 del 17 novembre 2020 successivamente rimodulata con nota prot. 2225 del 1 febbraio 2021 del Commissario Straordinario con cui viene trasmesso ai Soggetti Attuatori il Disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione delle spese relativo all'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui all'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

CONSIDERATO che per il potenziamento delle attività cliniche:

-della Terapia Semintensiva del presidio di Vimercate (intervento n. 2 della Tabella sopra riportata) risulta necessario acquisire ulteriori accessori dedicati alle apparecchiature per ossigenoterapia ad alti flussi già in dotazione all'ASST;

-della Terapia Semintensiva del presidio di Carate (intervento n. 4 della Tabella sopra riportata) risulta necessario effettuare un upgrade del monitor emodinamico già in dotazione all'ASST con aggiunta di un modulo per il monitoraggio non invasivo;



EVIDENZIATO che gli accessori dedicati alle apparecchiature per ossigenoterapia ad alti flussi risultano ricomprese nelle categorie merceologiche individuate dal Commissario straordinario (TI-ALS-09), mentre il monitor emodinamico e relativi accessori non risultano ricompresi e pertanto i Soggetti Attuatori possono procedere ad acquisire autonomamente tali attrezzature, come indicato nel Decreto di abilitazione ed istituzione dell'elenco;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 coordinato con la legge di conversione n.120 dell'11 settembre 2020 recante le "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", sono state pubblicate:

-in data 15 dicembre 2021 sulla piattaforma telematica SINTEL (ID 148746990) una richiesta di offerta indirizzata all'operatore economico Fisher & Paykel Healthcare sas per la fornitura di accessori dedicati alle apparecchiature per ossigenoterapia ad alti flussi di marca Airvo 2 Fisher & Paykel già in dotazione all'ASST, prevedendo una base d'asta pari a € 2.150,00 IVA esclusa con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, previa verifica di idoneità, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

-in data 13 dicembre 2021 sulla piattaforma telematica SINTEL (ID 148625483) una richiesta di offerta indirizzata all'operatore economico Edwards Lifesciences Italia srl per la fornitura di un modulo per il monitoraggio non invasivo da utilizzare sul monitor emodinamico di marca Edwards Lifesciences, già in dotazione all'ASST, prevedendo una base d'asta pari a € 5.500,00 IVA esclusa con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, previa verifica di idoneità, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che entro i termini previsti dalle rispettive procedure sono state caricate sulla piattaforma telematica SINTEL le seguenti offerte:

ID SINTEL	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO OFFERTA	FORNITORE	IMPORTO OFFERTO IVA ESCLUSA
148746990	1640177509378	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS	€ 2.123,25
148625483	1640076493085	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	€ 5.500,00

TENUTO CONTO che:

-gli utilizzatori hanno richiesto alla U.O.C. Ingegneria Clinica anche ulteriori accessori (n.3 tubi ossigeno) per apparecchiature di ossigenoterapia ad alti flussi, in aggiunta a quelli precedentemente individuati, per un importo complessivo di € 221,82 IVA esclusa;

-su richiesta della U.O.C. Ingegneria Clinica, la società Edwards Lifesciences Italia si è resa disponibile a migliorare la propria offerta fornendo in sconto merce materiale di consumo dedicato al monitor emodinamico corrispondente ad un importo di € 900,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che le offerte pervenute rispondono ai requisiti minimi di gara e risultano pertanto idonee come verificato dalla U.O.C. Ingegneria Clinica, agli atti del responsabile del procedimento;



ACCERTATO che sui fondi di cui sopra sono disponibili risorse sufficienti per procedere all'acquisizione di tali apparecchiature;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare:

-alla società Fisher & Paykel Healthcare sas la fornitura accessori dedicati alle apparecchiature per ossigenoterapia ad alti flussi Fisher & Paykel modello Airvo2 per un importo complessivo di € 2.345,07 IVA esclusa pari a € 2.462,32 IVA 5% inclusa;

-alla società Edwards Lifesciences Italia srl l'upgrade del monitor emodinamico Edwards Lifesciences modello Hemosphere con aggiunta di un modulo per il monitoraggio non invasivo per un importo complessivo di € 5.500,00 IVA esclusa pari a € 5.775,00 IVA 5% inclusa;

PRESO ATTO che l'acquisto verrà effettuato con i fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) per il tramite del Governo – Ministero dell'Economia e delle Finanze – per l'attuazione dei piani di riorganizzazione finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che il trasferimento di fondi ai Soggetti Attuatori avverrà attraverso gli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario Straordinario;

ATTESO che dall'adozione del presente provvedimento discendono oneri stimati in complessivi € 8.237,32 IVA 5% inclusa e verranno imputati come segue:

					Importo (IVA inclusa)
Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2022
SAN	ING	0120400001	ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE SANITARIE	DCR2003479TRO	€ 2.462,32
SAN	ING	0120400001	ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE SANITARIE	DCR2003479CAT	€ 5.775,00

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

VISTA la proposta n. 77/2022 del Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 502/92 ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente richiamate:

1) di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 coordinato con la legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020 recante le "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale":

-la fornitura di accessori dedicati alle apparecchiature per ossigenoterapia ad alti flussi Fisher & Paykel modello Airvo2 alla società Fisher & Paykel Healthcare sas, con sede legale in Avenue



di Quebec 10, BAT F5 SILIC 512 Courtaboeuf, 91946, Villebon sur Yvette, France - C.F. 07404681004 e partita I.V.A. 31417626587, per una spesa complessiva di € 2.462,32 IVA 5% inclusa;

-la fornitura dell'upgrade del monitor emodinamico Edwards Lifesciences modello Hemosphere con aggiunta di un modulo per il monitoraggio non invasivo alla società Edwards Lifesciences Italia srl, con sede legale in via G. Spadolini, 5 Centro Leoni A, 20141, Milano, CF e P.IVA 06068041000, per una spesa complessiva di € 5.775,00 IVA 5% inclusa;

- 2) di dare atto che l'acquisto verrà effettuato con i fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) per il tramite del Governo – Ministero dell'Economia e delle Finanze – per l'attuazione dei piani di riorganizzazione finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che il trasferimento di fondi ai Soggetti Attuatori avverrà attraverso gli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario Straordinario;
- 3) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento discendono oneri stimati in complessivi € 8.237,32 IVA 5% inclusa e verranno imputati come segue:

					Importo (IVA inclusa)
Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2022
SAN	ING	0120400001	ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE SANITARIE	DCR2003479TRO	€ 2.462,32
SAN	ING	0120400001	ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE SANITARIE	DCR2003479CAT	€ 5.775,00

- 4) di disporre l'invio, da parte dell'Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle UU.OO. Interessate;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 - lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all' Albo dell'Azienda nei modi di legge;
- 6) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, proponente, responsabile dell'istruttoria e del procedimento è l'ing. Daniela Motta, Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Brianza

Il Direttore Generale

Dr. Marco Trivelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate