



Oggetto: Potenziamento rete ospedaliera per emergenza Covid-19 - Fornitura di n.2 polisonnigrafi, n.2 elettrocardiografi, n.3 sollevatori paziente carrellati, n.1 lavaendoscopi, n.10 letti degenza e n.1 monitor per la visualizzazione di bio immagini destinati a diversi reparti dell' Asst Brianza.

Ufficio Proponente:	S.C. Ingegneria Clinica
Istruttore della pratica:	Alessia Viscione
Responsabile del procedimento:	Daniela Motta
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Daniela Motta
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 639 del 04-07-2022

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Chiara Milliaccio (sostituto)**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Roberta Labanca**

Direttore Sanitario **Giovanni Monza**

Direttore Sociosanitario **Giovanni Monza**



Oggetto: Potenziamento rete ospedaliera per emergenza Covid-19 - Fornitura di n.2 polisonnigrafi, n.2 elettrocardiografi, n.3 sollevatori paziente carrellati, n.1 lavaendoscopi, n.10 letti degenza e n.1 monitor per la visualizzazione di bio immagini destinati a diversi reparti dell' Asst Brianza.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Ingegneria Clinica

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021 di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare n. 16667 e n. 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

-con D.G.R. n. XI/3264 del 16 giugno 2020 ad oggetto "Piano di Riordino della Rete Ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020" la Giunta di Regione Lombardia ha approvato il Piano di riorganizzazione ospedaliera ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. 77/2020), fissando i criteri guida da utilizzare per individuare gli interventi prioritari nell'ambito degli indirizzi programmatici utili alla ricognizione del patrimonio delle strutture sanitarie lombarde;

-con circolare prot. n. G1.2020.0023599 del 19 giugno 2020 della Direzione Generale Welfare Risorse Strutturali e Tecnologiche sono state impartite e definite specifiche direttive alle ASST per la presentazione delle richieste di finanziamento nell'ambito delle finalità di cui al programma regionale di riordino della rete ospedaliera in attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020;

CONSIDERATO che nell'ambito della summenzionata D.G.R. n. XI/3264 del 16 giugno 2020 poi rimodulata dalla D.G.R. n. XI/3331 del 6 luglio 2020 e dalla successiva D.G.R. n. XI/3479 del 5 agosto 2020 sono stati previsti gli interventi ed i costi presunti di questa ASST, ivi incluso il presidio di Desio, per il potenziamento dei posti di terapia intensiva, di terapia semintensiva e per l'adeguamento delle aree di emergenza – urgenza con relativa acquisizione di apparecchiature tecnologiche in coerenza con i principi dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020 in particolare descritti nei seguenti allegati:

-Allegato 5 A – Moduli di Terapia Intensiva;

-Allegato 5 B – Moduli di Terapia Semintensiva;



-Allegato 5 C – Adeguamenti di aree di pronto soccorso;

dettagliati nella sottostante Tabella:

		Titolo intervento	Presidio	Opere	Apparecchiature	IVA	Totale
1	Allegato 5 A Moduli Terapia Intensiva	Adeguamento impiantistico	Vimercate	€ 61.000,00	€ 160.000,00 €	€ 48.620,00	€ 269.620,00
2	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico e ventilazione	Vimercate	€ 150.000,00	€ 390.000,00	€ 118.800,00	€ 658.800,00
3	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento tecnologico	Vimercate		€ 24.000,00	€ 5.280,00	€ 29.280,00
4	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento tecnologico	Carate		€ 120.000,00	€ 26.400,00	€ 146.400,00
5	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Realizzazione di pareti mobili per la definizione degli spazi di pre- trriage, attesa tampone e separazione percorsi. Potenziamento rete gas medicali	Vimercate	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00
6	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Ristrutturazione/ampliamento in continuità con gli ambienti esistenti	Carate	€ 435.000,00	€ 155.000,00	€ 129.800,00	€ 719.800,00
7	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Ampliamento area pronto soccorso per definizione percorso dedicato	Desio	€ 402.000,00	€ 120.000,00	€ 114.840,00	€ 636.840,00

PRESO ATTO che il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, avvalendosi di INVITALIA spa, Società in house a tutte le Amministrazioni Centrali ed alla presidenza del consiglio dei ministri, in data 12 ottobre 2020, ha indetto, tra le altre, anche una procedura ad inviti per acquisire offerte di attrezzature per le Terapie Intensive e Semintensive, invitando gli operatori che avevano precedentemente risposto ad avviso manifestazione di interesse, al fine di rendere disponibile, all'esito della procedura, un elenco di fornitori di prodotti ricompresi nella categorie attrezzature;

DATO ATTO che con l'ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 ha provveduto a nominare le aziende sanitarie tra cui l'ASST Vimercate (ora ASST Brianza) soggetti attuatori per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere, che dovranno nello specifico acquisire la forniture delle attrezzature tecnologiche medicali, nell'ambito dei contratti pubblici definiti dal Commissario Straordinario;

RICHIAMATO il Decreto del 2 novembre 2020 del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, di abilitazione ed istituzione dell'elenco dei fornitori di attrezzature per le Terapie Intensive e Semintensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria COVID-19 con trasmissione ai Soggetti Attuatori delle credenziali per l'utilizzo dell'elenco;

VISTA altresì la nota prot. n. G1.2020.0037811 del 5 novembre 2020 con la quale Regione Lombardia invita le aziende sanitarie ad attivare le procedure per l'attuazione degli interventi secondo le modalità stabilite dal Commissario Straordinario nell'ambito degli Accordi Quadro definiti dallo stesso e nel rispetto degli interventi approvati nel piano e degli importi indicati nelle DD.GG.RR. n. 3331/2020 e n. 3479/2020, e precisa che:

-per gli interventi di acquisizione di apparecchiature le aziende sanitarie possono procedere all'acquisizione nell'ambito delle disponibilità degli Elenchi gestiti dal Commissario Straordinario,



senza la necessità di acquisire preventive autorizzazioni da parte di Regione Lombardia ferma restando la funzione di coordinamento e monitoraggio dello Stato di Avanzamento della spesa operata dai singoli Soggetti Attuatori;

-le rimodulazioni tra apparecchiature e opere tra diversi interventi del Soggetto Attuatore sono soggette a preventivo parere degli enti sovraordinati mentre le rimodulazioni riferite alla singola apparecchiatura nel limite della somma stanziata del singolo intervento, non determinano modifiche al piano e rimangono nell'autonomia del Soggetto Attuatore;

TENUTO CONTO che con D.G.R. n. XI/4468 del 29 marzo 2021 e successiva D.G.R. n. XI/5850 del 17 gennaio 2022 Regione Lombardia ha recepito e approvato le rimodulazioni proposte dall'ASST Brianza nel seguente modo:

		Titolo intervento	Presidio	Opere	Apparecchiature	IVA	Totale
1	Allegato 5 A Moduli Terapia Intensiva	Adeguamento impiantistico	Vimercate	€ 32.089,82	€ 160.000,00 €	€ 36.747,01,00	€ 228.836,83
2	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico e ventilazione	Vimercate	€ 108.758,51	€ 390.000,00	€ 92.409,10	€ 591.167,61
3	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento tecnologico	Vimercate		€ 24.000,00	€ 5.280,00	€ 29.280,00
4	Allegato 5 B Moduli Terapia Semintensiva	Adeguamento tecnologico	Carate		€ 120.000,00	€ 26.400,00	€ 146.400,00
5	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Realizzazione di pareti mobili per la definizione degli spazi di pre- trriage, attesa tampone e separazione percorsi. Potenziamento rete gas medicali	Vimercate	€ 141.810,38	€ 60.000,00	€ 27.210,21	€ 229.020,59
6	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Ristrutturazione/ampliamento in continuità con gli ambienti esistenti	Carate	€ 599.597,26	€ 155.000,00	€ 104.321,44	€ 858.918,70
7	Allegato 5 C Pronto Soccorso	Ampliamento area pronto soccorso per definizione percorso dedicato	Desio	€ 35.650,17	€ 367.300,00	€ 96.166,10	€ 499.116,27

RICHIAMATA la nota prot. 1832 del 17 novembre 2020 successivamente rimodulata con nota prot. 2225 del 1 febbraio 2021 del Commissario Straordinario con cui viene trasmesso ai Soggetti Attuatori il Disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione delle spese relativo all'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui all'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

CONSIDERATO che tra i fabbisogni in termini di apparecchiature funzionali all'intervento n.2 della Tabella rientrano la fornitura di:

- n.2 polisonnigrafi;
- n.2 elettrocardiografi
- n.3 sollevatori paziente carrellati
- n.1 lavaendoscopi da banco
- n.10 letti degenza elettrificati;

CONSIDERATO inoltre che tra i fabbisogni in termini di apparecchiature funzionali all'intervento n.6 della Tabella rientra anche la fornitura di:

- n.1 monitor medicale per la visualizzazioni di bio immagini;

EVIDENZIATO che solo le tipologie di apparecchiature: elettrocardiografi (TI-AC-15) e sollevatori paziente (TI-AC-03) risultano ricomprese nelle categorie merceologiche individuate dal



Commissario straordinario a differenza delle restanti tecnologie biomedicali per le quali i Soggetti Attuatori possono procedere alle acquisizioni in autonomia come da indicazioni riportate nel Decreto di abilitazione ed istituzione degli elenchi stessi;

RICHIAMATA la procedura di gara SINTEL ID 147354509 per la fornitura di n. 1 polisonnigrafo nella quale è prevista entro 24 mesi dalla delibera di aggiudicazione la possibilità di estendere la fornitura a favore del soggetto aggiudicatario, Medicaire Italia srl, alle medesime condizioni fino al raggiungimento di un importo pari a € 39.900,00 IVA esclusa;

VERIFICATO che nella procedura sopra richiamata, risulta ancora capienza residua per procedere a tali estensioni e che il modello offerto risulta idoneo anche per il soddisfacimento dei fabbisogni dell'Unità Operativa di destinazione, come verificato dalla U.O.C. Ingegneria Clinica in atti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di estendere a favore della società Medicaire Italia srl la fornitura di n. 2 polisonnigrafi modello Nox T3 per un importo complessivo di € 8.250,00 IVA esclusa pari a € 10.065,00 IVA 22% inclusa;

VISTO l'art.1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 così come modificato dal D.L n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, recante le "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", sono state pubblicate:

- in data 20 giugno 2022 sulla piattaforma telematica SINTEL ID 156120102 una richiesta di offerta indirizzata all'operatore economico Nihon Kohden Italia srl per la fornitura di n.2 elettrocardiografi pienamente compatibili al sistema di refertazione già in dotazione all'Asst Brianza come indicato dalla U.O.C. Ingegneria Clinica agli atti del responsabile del procedimento, prevedendo una base d'asta pari a € 6.215,00 IVA esclusa con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, previa verifica di idoneità, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- in data 8 giugno 2022 sulla piattaforma telematica SINTEL ID 155601257 una richiesta di offerta indirizzata agli operatori economici individuati negli elenchi INVITALIA: Guldmann srl, Hill Rom, Novamed srl e Arjo Italia spa per la fornitura di n.3 sollevatori paziente carrellati, prevedendo una base d'asta pari a € 11.000,00 IVA esclusa con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, previa verifica di idoneità, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- in data 20 giugno 2022 sulla piattaforma telematica SINTEL ID 156121064 una richiesta di offerta indirizzata all'operatore economico Steris srl per la fornitura di n.1 lavaendoscopi da banco in quanto il prodotto Steris garantisce piena compatibilità con gli impianti elettrici ed idraulici esistenti ed aventi dimensioni tali da permettere l'alloggiamento su banco di lavoro esistente come indicato dalla U.O.C. Ingegneria Clinica agli atti del responsabile del procedimento, prevedendo una base d'asta pari a € 26.000,00 IVA esclusa con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, previa verifica di idoneità, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- in data 20 giugno 2022 sulla piattaforma telematica SINTEL ID 156119718 una richiesta di offerta indirizzata ai principali operatori economici del settore: Linet Italia srl, Malvestio spa e Favero Health Project spa per la fornitura di n.10 letti degenza elettrificati prevedendo una base d'asta pari a € 17.000,00 IVA esclusa con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, previa



verifica di idoneità, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

- in data 20 giugno 2022 sulla piattaforma telematica SINTEL ID 156120420 una richiesta di offerta indirizzata ai principali operatori economici del settore: B.C.S. Biomedical Computing Systems srl, 2R Medica srl e Noris srl per la fornitura di n.1 monitor per la visualizzazione di bio immagini, prevedendo una base d'asta pari a € 3.570,00 IVA esclusa con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, previa verifica di idoneità, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che entro i termini previsti:

- del 27 giugno 2022 alle ore 18.00 è stata caricata sulla piattaforma telematica la seguente offerta relativa alla fornitura di n.2 elettrocardiografi:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	IMPORTO OFFERTO IVA ESCLUSA
1655980643208	NIHON KOHDEN ITALIA SRL	€ 6.152,00

- del 17 giugno 2022 alle ore 18.00 sono state caricate sulla piattaforma telematica le seguenti offerte relative alla fornitura di n. 3 sollevatori paziente carrellati:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	IMPORTO OFFERTO IVA ESCLUSA
1655393131661	NOVAMED SRL	€ 10.470,00
1655382839028	HILL-ROM	€ 7.173,00
1655361358480	GULDMANN SRL	€ 6.246,79
1655208588696	ARJO ITALIA SPA	€ 8.190,00

- del 29 giugno 2022 alle ore 18.00 è stata carica sulla piattaforma telematica la seguente offerta relativa alla fornitura di n.1 lavaendoscopi da banco:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	IMPORTO OFFERTO IVA ESCLUSA
1656494608895	STERIS SRL	€ 22.998,80

- del 27 giugno 2022 ore 18.00 è stata caricata sulla piattaforma telematica la seguente offerta relativa alla fornitura di n.10 letti degenza elettrificati:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	IMPORTO OFFERTO IVA ESCLUSA
-------------------------------	-----------	-----------------------------



1655393131661	MALVESTIO SPA	€ 16.891,80
---------------	---------------	-------------

- del 27 giugno 2022 ore 18.00 sono state caricate sulla piattaforma telematica le seguenti offerte relative alla fornitura di n.1 monitor medicale per la visualizzazioni di bio immagini:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	IMPORTO OFFERTO IVA ESCLUSA
1656066965697	NORIS SRL	€ 3.470,00
1656331720690	2R MEDICA	€ 3.450,00

VALUTATO che tutte le offerte presentate al minor prezzo risultano conformi alle richieste, come verificato dalla U.O.C. Ingegneria Clinica, agli atti del responsabile del procedimento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare:

- alla società Nihon Kohden Italia spa, la fornitura di n.2 elettrocardiografi modello M ECG-2350 per un importo di € 6.152,00 IVA esclusa pari a € 6.459,60 IVA 5% inclusa;
- alla società Guldmann srl, la fornitura di n.3 sollevatori paziente carrellati modello GL5.2 per un importo complessivo di € 6.246,79 IVA esclusa pari a € 6.496,66 IVA 4% inclusa;
- alla società Steris srl, la fornitura di n.1 lavaendoscopi da banco modello System 1 express completa di accessori per un importo complessivo di € 22.998,80 IVA esclusa pari a € 28.058,54 IVA 22% inclusa;
- alla società Malvestio spa, la fornitura di n.10 letti degenza elettrificati modello Delta 4 completi di accessori per un importo complessivo di € 16.891,80 IVA esclusa pari a € 20.607,99 IVA 22% inclusa;
- alla società 2R Medica srl, la fornitura di n.1 monitor medicale per la visualizzazione di bio immagini modello EIZO CurotOR ex3220 per un importo complessivo di € 3.450,00 IVA esclusa pari a € 4.209,00 IVA 22% inclusa;

PRESO ATTO che l'acquisto verrà effettuato con i fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) per il tramite del Governo – Ministero dell'Economia e delle Finanze – per l'attuazione dei piani di riorganizzazione finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che il trasferimento di fondi ai Soggetti Attuatori avverrà attraverso gli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario Straordinario;

ACCERTATO che sui fondi di cui sopra sono disponibili risorse sufficienti per procedere all'acquisizione di tali apparecchiature;

ATTESO che l'onere finanziario complessivo delle suddette forniture è di € 63.989,39 IVA esclusa pari a € 75.896,79 IVA 4%, 5% e 22% inclusa imputati come segue:

Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	Importo (IVA inclusa) 2022
SAN	ING	0120400001	ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE SANITARIE	DCR2003479TRO	€ 71.687,79 €



SAN	ING	0120400001	ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE SANITARIE	DCR2003331CPS	€ 4.209,00
-----	-----	------------	--	---------------	------------

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

VISTA la proposta n. 639/2022 del Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 502/92 ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di estendere la fornitura di n. 2 polisonnigrafi modello Nox T3s, alla società Medicair Italia srl, con sede legale in via Torquato Tasso 29, 20005, Pogliano Milanese (MI) - C.F. e partita I.V.A. 05912670964, per una spesa complessiva pari a € 10.065,00 IVA 22% inclusa;
- 2) di affidare la fornitura di n.2 elettrocardiografi modello M ECG 2350 completi di carrello e accessori, alla società Nihon Kohden Italia spa, con sede legale in via Fratelli Bronzetti, 28, 24124 Bergamo (BG) - C.F. e partita I.V.A. 028448620163, per una spesa complessiva di € 6.459,60 IVA 5% inclusa;
- 3) di affidare la fornitura di n.3 sollevatori paziente carrellati modello GL5.2 alla società Guldmann srl, con sede legale in via Salvani, 20/A, 43126 Parma (PR) - C.F. e partita I.V.A. 01431870094, per una spesa complessiva di € 6.496,66 IVA 4% inclusa;
- 4) di affidare la fornitura di n.1 lavaendoscopi da banco modello System 1 express completa di accessori alla società Steris srl, con sede legale in strada Cassanese, 24, 20090 Segrate (MI) - C.F. e partita I.V.A. 01161520059, per una spesa complessiva di € 28.045,36 IVA 22% inclusa;
- 5) di affidare la fornitura di n.10 letti degenza elettrificati modello Delta 4 completi di accessori alla società Malvestio spa, con sede legale in via Marconi, 12/D Villanova (PD) - C.F. e partita I.V.A. 00197370281, per una spesa complessiva di € 20.607,99 IVA 22% inclusa;
- 6) di affidare la fornitura di n. 1 monitor medicale per la visualizzazione di bio immagini modello EIZO CurotOR ex3220 alla società 2R Medica srl, con sede legale in via Emilia, 80, 27058 Voghera (PV) - C.F. e partita I.V.A. 02765170184, per una spesa complessiva di € 4.209,00 IVA 22% inclusa;
- 7) di dare atto che l'acquisto verrà effettuato con i fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) per il tramite del Governo – Ministero dell'Economia e delle Finanze – per l'attuazione dei piani di riorganizzazione finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che il trasferimento di fondi ai Soggetti Attuatori avverrà attraverso gli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario Straordinario;
- 8) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento discendono oneri complessivi di € 63.989,39 IVA esclusa pari a € 75.896,79 IVA 4%, 5% e 22% inclusa imputati come segue:



Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	Importo (IVA inclusa) 2022
SAN	ING	0120400001	ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE SANITARIE	DCR2003479TRO	€ 71.687,79 €
SAN	ING	0120400001	ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE SANITARIE	DCR2003331CPS	€ 4.209,00

- 9) di disporre l'invio, da parte dell'Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle UU.OO. interessate;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 - lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all' Albo dell'Azienda nei modi di legge;
- 11) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è l'ing. Daniela Motta, Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica e che l'istruttore della pratica del presente provvedimento è l'ing. Alessia Viscione, Collaboratore Tecnico in servizio presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale
Dr. Marco Trivelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate