



**Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per ASST Brianza. Determinazioni in merito alla Convenzione ARCA\_2017\_006 Lotto 5 e conseguente affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs 50/2016.**

Ufficio Proponente:	<b>S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato)</b>
Istruttore della pratica:	<b>Tiziana Marzi</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Viviana Sganga</b>
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	<b>Viviana Sganga</b>
<b>La delibera comporta impegno di spesa:</b>	<b>No</b>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	<b>INTEGRALE</b>

**Proposta N° 1133 del 12-12-2022**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

**verifica di regolarità economica non prevista**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

**Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Roberta Labanca**

Direttore Sanitario **Giovanni Monza**

Direttore Sociosanitario **Guido Grignaffini**



**Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per ASST Brianza. Determinazioni in merito alla Convenzione ARCA\_2017\_006 Lotto 5 e conseguente affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs 50/2016.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato)**

**RICHIAMATA** la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

#### **PREMESSO** che:

- con delibera n. 96 del 16.02.2022 l'ASST Brianza aveva aderito alla Convenzione ARCA\_2017\_006 "Servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali" Lotto 5, aggiudicato all'RTI tra H.C. Hospital Consulting S.p.A. nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante POLYGON S.P.A., ratificando l'Ordinativo di fornitura n. ODF NECA 149867621, n. ODF Ente 2022/CNT/271 emesso con la piattaforma regionale "NECA" tramite WebService, per un importo complessivo stimato per tutta la durata contrattuale (60 mesi) in € 7.824.445,00 iva esclusa + € 11.000,00 iva esclusa quali oneri stimati per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, con decorrenza presunta di inizio servizio dal 01.03.2022;
- con nota (nostro protocollo recepimento atti n. 18746 del 23.05.2022) ARIA s.p.a. aveva comunicato di aver sospeso (con Determinazione del 19 maggio 2022, n. 412), per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre la data del 31 agosto p.v., i contratti e gli Ordinativi di fornitura scaturiti dalla Convenzione ARCA\_2017\_006 lotti 4 e 5, a seguito di n. 2 sentenze del T.A.R. Lombardia – Milano (n. 724 e n. 725 del 31.03.2022), al fine di svolgere le opportune istruttorie e adottare le conseguenti determinazioni;
- con delibera n. 571 del 11.07.2022 l'ASST Brianza aveva quindi disposto di affidare ad H.C. Hospital Consulting S.p.A. in via d'urgenza, ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. lett. c) del d.lgs 50/2016 e s.m.i, un contratto ponte alle medesime condizioni tecnico/economiche discendenti dalla Convenzione sospesa (ARCA\_2017\_006 Lotto 5 "servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali"), sino (a titolo precauzionale) al 31.12.2022, fatta salva la facoltà di recesso anticipato a seguito di attivazione di una Convenzione centralizzata da parte di ARIA e/o alla ripresa delle Convenzioni/Contratti sospesi prima del suddetto termine;

**RICHIAMATA** altresì la determina n. 688 del 31.08.2022 con la quale ARIA s.p.a aveva differito la scadenza del termine di sospensione delle Convenzioni e degli Ordinativi di Fornitura, dal 31 agosto 2022 fino al 19 novembre 2022;



**VISTA** la determina n. 928 del 18 novembre 2022 di ARIA s.p.a (trasmessa con nota ns. prot. recepimento n. 39617 del 21.11.2022, agli atti) con la quale è stato disposto di differire la scadenza del termine di sospensione delle Convenzioni e degli Ordinativi di Fornitura emessi a valle, ex art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dal 19 novembre 2022 alla data del 31 marzo 2023, al fine di attendere l'esito dei giudizi incardinati dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. nn. 4573/2022, 4574/2022, 1105/2022) e adottare le conseguenti determinazioni del caso;

**CONSIDERATO** che:

- il DPCM dell'11.7.2018, aggiornando il DPCM del 24.12.2015, ha individuato le categorie di beni e servizi, e relative soglie, per le quali sussiste l'obbligo di adesione alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, tra le quali è compreso il servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali;

- la D.G.R. del 16.05.2022 n. XI/6387 - cosiddette Regole di Sistema 2022, ha previsto in particolare che: "Qualora la Convenzione/Contratto quadro ARIA relativo alla categoria merceologica in oggetto non sia immediatamente disponibile, ma l'iniziativa sia stata avviata o sia oggetto di programmazione da parte di ARIA, e qualora tale prodotto/servizio non sia disponibile né in ARIA né in Consip, l'Ente sanitario può, previa verifica dell'economicità dell'operazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge: a) stipulare autonomamente un contratto per il periodo necessario all'approvvigionamento dei propri fabbisogni, tale contratto deve contenere una clausola di risoluzione anticipata espressa vincolata all'attivazione del Contratto/Convenzione da parte del soggetto aggregatore";

**RICHIAMATA** altresì la nota congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e del Commissario alla Revisione della spesa, prot. 20518/2016 del 23 febbraio 2016, volta a fornire indicazioni utili circa le modalità di attuazione della norma sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità, in ottemperanza all'art. 9. del D.L. n. 66/2014 e del DPCM del 24 dicembre 2015, in particolare laddove consente di procedere alla stipula di un contratto ponte ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. c) del d.lgs. 163/2006 (procedura negoziata senza bando), vigente all'epoca della suddetta nota congiunta (ora interamente recepito dall'art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs 50/2016 e s.m.i, nuovo Codice degli Appalti), per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;

**DATO ATTO** che l'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016 e s.m.i prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, se le circostanze invocate a giustificazione del ricorso a tale procedura non siano in alcun caso imputabili alla stazione appaltante;

**ATTESO** che le ipotesi previste dal succitato disposto del Codice Appalti, sono riconducibili alla situazione di fatto creatasi a seguito della sospensione dell'efficacia della Convenzione ARCA\_2017\_006 (Lotti 4 e 5), e non imputabili all'ASST Brianza, e che per la durata limitata di tale situazione non sussistono le condizioni per attivare una procedura di gara ordinaria;



**CONSIDERATO** infatti, che la normativa dianzi richiamata non consente a questa Amministrazione, nelle more delle opportune istruttorie e dell'adozione delle conseguenti determinazioni da parte di ARIA s.p.a. per il servizio in oggetto, di espletare autonoma procedura, se non nei limiti e ambiti di un contratto ponte, per poter stipulare il quale non è possibile esperire procedura ad evidenza pubblica, i cui tempi di espletamento, aggiudicazione e stipula contratto risultano assolutamente incompatibili con la situazione di fatto; e invero, per i principi costituzionali che governano l'agire amministrativo (ex art. 97 della Costituzione, integralmente recepiti nella L. 241/90 e s.m.i.), non sarebbe economico, efficace ed efficiente istituire ed espletare una procedura ad evidenza pubblica, sapendo a priori che i tempi anche solo di preparazione e pubblicazione della stessa e della ricezione delle offerte, supererebbero temporalmente il termine di sospensione della Convenzione (ARCA\_2017\_006 Lotto 5) determinato da ARIA s.p.a. nella misura strettamente necessaria e comunque non oltre la data del 31 marzo 2023;

**VISTA** la nota prot. n. 0040361 del 28.11.2022 con la quale è stata dunque richiesta, a seguito anche di condivisione con il DEC Ing. Daniela Motta Direttore S.C Ingegneria clinica, ad H.C. Hospital Consulting S.p.A., nella sua qualità di capogruppo del RTI aggiudicatario del Lotto 5 della Convenzione in premessa, ad oggi sospeso, ed erogatore delle prestazioni – per suddivisione delle stesse nell'ambito del raggruppamento - presso questa Amministrazione, la disponibilità alla stipula di un nuovo contratto ponte alle medesime condizioni tecnico/economiche discendenti dalla Convenzione sospesa (Lotto 5), sino (a titolo precauzionale) al 30.06.2023, con opzione di prosecuzione per ulteriori 6 mesi nel caso non si dovesse addivenire entro la suddetta data all'attivazione del Contratto da parte di ARIA s.p.a, fatta salva comunque la facoltà di recesso anticipato a seguito di attivazione di una Convenzione centralizzata da parte di ARIA e/o alla ripresa delle Convenzioni/Contratti sospesi prima del suddetto termine;

**ACQUISITA** la disponibilità da parte di H.C. Hospital Consulting S.p.A. alla stipula di un contratto ponte alle medesime condizioni tecnico/economiche discendenti dalla Convenzione sospesa (con Determina ARIA s.p.a n. 928 del 18 novembre 2022) Lotto 5, sino al 30/06/2023, e con opzione di prosecuzione per ulteriori 6 mesi fatta salva comunque la facoltà di recesso anticipato a seguito di attivazione di una Convenzione centralizzata da parte di ARIA e/o alla ripresa delle Convenzioni/Contratti sospesi prima del suddetto termine;

**RITENUTO**, pertanto, di affidare in via d'urgenza ad H.C. Hospital Consulting S.p.A., ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016 e s.m.i, un contratto ponte alle medesime condizioni tecnico/economiche discendenti dalla Convenzione sospesa (ARCA\_2017\_006 Lotto 5 “servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali”), sino al 30.06.2023, con opzione di prosecuzione per ulteriori 6 mesi nel caso non si dovesse addivenire entro la suddetta data all'attivazione del Contratto da parte di ARIA s.p.a, fatta salva comunque la facoltà di recesso anticipato a seguito di attivazione di una Convenzione centralizzata da parte di ARIA e/o alla ripresa delle Convenzioni/Contratti sospesi prima del suddetto termine;

**DATO ATTO** che:

- gli oneri stimati per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, trovano copertura nella precedente delibera n. 96 del 16.02.2022, di adesione alla Convenzione ARCA\_2017\_006 Lotto 5;
- dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri rispetto a quelli imputati con delibera n. 96 del 16.02.2022 di adesione alla Convenzione ARCA\_2017\_006 Lotto 5;



**VISTA** la proposta n. 1133/2022 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato), con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 502/92 s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di affidare in via d'urgenza ad H.C. Hospital Consulting S.p.A., ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016 e s.m.i, un contratto ponte alle medesime condizioni tecnico/economiche discendenti dalla Convenzione sospesa (ARCA\_2017\_006 Lotto 5 "servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali"), sino al 30.06.2023, con opzione di prosecuzione per ulteriori 6 mesi nel caso non si dovesse addivenire entro la suddetta data all'attivazione del Contratto da parte di ARIA s.p.a, fatta salva comunque la facoltà di recesso anticipato a seguito di attivazione di una Convenzione centralizzata da parte di ARIA e/o alla ripresa delle Convenzioni/Contratti sospesi prima del suddetto termine;
2. di dare atto che:
  - gli oneri stimati per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, trovano copertura nella precedente delibera n. 96 del 16.02.2022, di adesione alla Convenzione ARCA\_2017\_006 Lotto 5;
  - dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri rispetto a quelli imputati con delibera n. 96 del 16.02.2022 di adesione alla Convenzione ARCA\_2017\_006 Lotto 5;
3. di confermare Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C), su proposta del Rup, ai sensi degli artt. 101 e 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e del Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione n. 870 del 26 ottobre 2022, l'Ing. Daniela Motta Direttore S.C Ingegneria clinica, cui demandare congiuntamente al Rup, le attività ivi individuate;
4. di disporre l'invio, da parte della Struttura proponente, della presente deliberazione alle Strutture interessate;
5. di non procedere, in ragione della tipologia di procedura per la scelta del contraente e sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel "Regolamento aziendale per l'applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Incentivi per funzioni tecniche – per l'acquisizione di beni e servizi" approvato con Delibera n. 854 del 26.10.2022, ad accantonare la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;



7. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Viviana Sganga – Direttore S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato Economato) e che il responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è la Dott.ssa Tiziana Marzi Collaboratore Amministrativo, in servizio presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale

**Dr. Marco Trivelli**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate